

施設	第 1 0 号

# 工事設計書

工事名称 山潟中学校大規模改造衛生冷暖房設備工事

工事場所 新潟市中央区山二ツ 地内

工事 契約日 ～ 令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで

○本工事は、山潟中学校大規模改造衛生冷暖房設備工事である。

＜構造・規模＞

普通教室棟 鉄筋コンクリート造4階建て  
改修床面積 1, 2 8 3 m<sup>2</sup>

特別教室棟 鉄筋コンクリート造1階建て  
改修床面積 3 5 0 m<sup>2</sup>

＜工事概要＞

衛生器具設備 一式  
給水設備 一式  
排水設備 一式  
給湯設備 一式  
消火設備 一式  
冷暖房設備 一式  
換気設備 一式  
撤去工事 一式

尚、詳細については、本設計図書並びに関係諸法令、係員の指示による

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	32,843,423	
計			32,843,423	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,286,450	
現場管理費	1	式	5,852,255	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	5,307,872	
計			12,446,577	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	45,290,000	
消費税等相当額	1	式	4,529,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	49,819,000	

[illegible]

新潟市

新潟市

A. 普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	121,160	
計				121,160	
2. 給水設備		1	式	1,316,030	
計				1,316,030	
3. 排水設備		1	式	666,279	
計				666,279	
4. 消火設備		1	式	1,173,994	
計				1,173,994	
5. 空調和設備	(1). 機器設備	1	式	10,386,740	
5. 空調和設備	(2). 配管設備	1	式	1,828,786	
5. 空調和設備	(3). 計装設備	1	式	266,890	
5. 空調和設備	(4). 補助対象外	1	式	2,758,110	
計				15,240,526	
6. 換気設備		1	式	731,370	
計				731,370	
7. 撤去工事	(1). 衛生器具設備	1	式	2,330	
7. 撤去工事	(2). 給水設備	1	式	154,450	
7. 撤去工事	(3). 排水設備	1	式	135,120	
7. 撤去工事	(4). 給湯設備	1	式	17,360	
7. 撤去工事	(5). 消火設備	1	式	79,240	

[illegible]

B. 特別教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	29,600	
計				29,600	
2. 給水設備		1	式	1,137,166	
計				1,137,166	
3. 排水設備		1	式	531,362	
計				531,362	
4. 給湯設備		1	式	137,000	
計				137,000	
5. 消火設備		1	式	1,006,450	
計				1,006,450	
6. 空調和設備	(1). 機器設備	1	式	5,512,500	
6. 空調和設備	(2). 配管設備	1	式	1,656,638	
6. 空調和設備	(3). 計装設備	1	式	170,610	
計				7,339,748	
7. 換気設備		1	式	462,370	
計				462,370	
8. 撤去工事	(1). 衛生器具設備	1	式	18,760	
8. 撤去工事	(2). 給水設備	1	式	240,210	
8. 撤去工事	(3). 排水設備	1	式	91,410	
8. 撤去工事	(4). 消火設備	1	式	181,160	

## B. 特別教室棟

[illegible]