

工 事 設 計 書

工事番号 下管第46号
工事名称 曾野木中継ポンプ場破碎機更新工事
工事場所 新潟市江南区曾川甲 地内
工 期 令和7年3月31日迄

金 50,864,000 円

(工事価格 金 46,240,000 円)

工事概要

し渣破碎機設備工 . . . 一式

審 査	検 算	設 計

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工							
		機器費		式	1		36,100,000	別紙明細書 第 1号
			計				36,100,000	
		直接工事費						
			輸送費	式	1		73,749	別紙明細書 第 2号
			小計				73,749	[輸送費]
			直接材料費	---	---			---
			補助材料費	---	---			
			小計				0	[材料費]
			一般労務費	式	1		78,120	別紙明細書 第 3号 週休2日補正有(4週8休)
			機械設備据付労務費	式	1		386,295	別紙明細書 第 4号 週休2日補正有(4週8休)
			小計				464,415	[労務費]
			複合工費	式	1		460,000	別紙明細書 第 5号
			小計				460,000	[複合工費]
			特許使用料	---	---			
			水道光熱電力料	---	---			
			機械経費(率)	式	1		9,288	
			機械経費(積上げ)	---	---			
			総合試運転費(率)	---	---			
			総合試運転費(積上げ)	---	---			
			特別経費	---	---			

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小計				9,288	[直接経費]
			仮設費(率)	式	1		786,677	
			仮設費(積上げ)	---	---			
			小計				786,677	[仮設費]
			計				1,794,129	直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1		1,095,000	(千円未満切捨) 週休2日補正有(4週8休)
			運搬費(積上げ)	---	---			
			準備費(積上げ)	式	1		3,783	別紙明細書 第 6号
			事業損失防止施設費(積上げ)	---	---			
			安全費(積上げ)	---	---			
			役務費(積上げ)	---	---			
			技術管理費(積上げ)	---	---			
			営繕費(積上げ)	---	---			
			小計				1,098,783	[共通仮設費]
			現場管理費	式	1		1,523,000	(千円未満切捨) 週休2日補正有(4週8休)
			小計				1,523,000	[現場管理費]
			据付間接費	式	1		347,000	(千円未満切捨)
			小計				347,000	[据付間接費]
			計				2,968,783	間接工事費
		据付工事原価					4,762,912	

[illegible]