
平成２７年７月６日 

 

新潟市建設工事参加業者 各位 

 

財 務 部 契 約 課 

 

 

西土第９号 高井橋上部工工事の質疑回答について（お知らせ） 

 

 

 標記工事の質疑の一部について、電子入札システムで回答できないため、別紙質疑回

答書により回答します。 



質     疑 回 答     書  

 １ 工事番号 西土第９号  

２ 工事名  高井橋上部工工事  

３ 管理番号 000002 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。  

質 疑 事 項 回    答 

 

・簡易な施工計画書作成にあたり、標準工程

表をご提示いただけるようお願いいたしま

す。 

 

 標準工程は別紙のとおりです。参考資料と

してご活用ください。 
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【標準工程表(参考案)】


