

令和4年1月4日

新潟市建設工事業者 各位

土木部土木総務課
財務部契約課

令和4年1月公表の発注見通しについて（お知らせ）

令和4年1月公表の発注見通しのうち、工事（委託）概要に「※重要なお知らせがあります。」と記載のある、別紙一覧に関しては、第4四半期（1月～3月）に発注を予定していますが、他事業の予算執行状況によっては、その全部または一部の発注予定を取り消し、改めて令和4年度発注予定として、発注見通しを公表する場合がありますのでご承知おきください。

以上

問合せ
土木部土木総務課
維持管理班
電話 025-226-3017

No.	工事(委託)名	工事(委託)場所	工事(委託)概要	工種	工期	発注部署	工事(委託)担当課	発注方式
1	一般国道113号(白勢町地内)舗装修繕工事	新潟市北区白勢町地内	切削オーバーレイ工(2層)A=3, 400m ² 、区画線工 一式	舗装	5ヶ月	北区	北区建設課	一般
2	主要地方道新潟黒埼インター笹口線舗装修繕工事	新潟市中央区新和1丁目地内	施工延長L=240m、切削オーバーレイ工A=1, 600m ² 、区画線工 一式	舗装	3ヶ月	中央区	中央区建設課	一般
3	一般国道460号舗装修繕その3工事	新潟市南区上下諏訪木地内	施工延長L=170m、舗装打換工A=1, 360m ² 、区画線工 一式	舗装	4ヶ月	南区	南区建設課	一般
4	一般県道新津茨曾根燕線舗装修繕工事	新潟市南区平潟地内	施工延長L=90m、舗装打換工A=630m ² 、区画線工 一式	舗装	3ヶ月	南区	南区建設課	指名
5	主要地方道白根安田線舗装修繕その2工事	新潟市南区和泉地内	施工延長L=105m、切削オーバーレイ工A=683m ² 、区画線工 一式	舗装	3ヶ月	南区	南区建設課	指名
6	黒埼2-106号線(板井地内)舗装修繕工事	新潟市西区板井地内	路上路盤再生工 A=1, 600m ² 、舗装工A=1, 600m ²	舗装	5ヶ月	西区	西区建設課	一般
7	主要地方道新潟中央環状線大潟他地内防雪柵設置工事	新潟市西蒲区大潟他地内	防雪柵工(吹き止め柵H=3.17m) L=520m、防護柵工L=458m	とび・土工・コンクリート	10ヶ月	契約課	西蒲区建設課	一般
8	主要地方道新潟五泉間瀬線西中地内消雪井戸更新工事	新潟市西蒲区西中地内	さく井工(φ300×100m)N=1本 取水設備 一式	さく井	5ヶ月	西蒲区	西蒲区建設課	一般
9	夏井高畑線区画線改良工事	新潟市西蒲区西中他地内	区画線設置L=750m、区画線消去L=1, 100m、溶融カラー塗装A=338m ²	塗装	3ヶ月	西蒲区	西蒲区建設課	指名
10	三方横戸線他自転車通行帯整備工事	新潟市西蒲区横戸他地内	施工延長L=3, 050m、直進矢印自転車マークN=16箇所、矢羽根【標準型】路面標示 N=137箇所	塗装	4ヶ月	西蒲区	西蒲区建設課	指名
11	主要地方道新潟燕線五之上地内道路改良工事	新潟市西蒲区五之上地内	施工延長L=100m、自由勾配側溝工L=97m、集水枳工N=2基、舗装工 一式	土木一式	5ヶ月	西蒲区	西蒲区建設課	指名
12	主要地方道新潟五泉間瀬線栄町地内舗装修繕工事	新潟市西蒲区栄町地内	路面切削工A=1, 320m ² 、路上路盤再生工A=1, 320m ² 、表層工A=1, 320m ²	舗装	4ヶ月	西蒲区	西蒲区建設課	一般
13	巻2-526号線舗装修繕工事	新潟市西蒲区羽田地内	路面切削工A=1, 320m ² 、路上路盤再生工A=1, 320m ² 、表層工A=1, 320m ²	舗装	4ヶ月	西蒲区	西蒲区建設課	一般
14	一般国道402号渓流保全対策(E515)防護柵撤去工事	新潟市西蒲区間瀬地内	防護柵撤去工 L=57.0m	とび・土工・コンクリート	6か月	西蒲区	西部地域土木事務所	一般
15	一般国道402号法面対策対策(A505その3)工事	新潟市西蒲区間瀬地内	岩接着目地工 V=2, 985リットル 岩接着注入工 V=17, 398リットル	とび・土工・コンクリート	6か月	契約課	西部地域土木事務所	一般
16	主要地方道新潟五泉間瀬線法面対策(A506)工事	新潟市西蒲区樋管地内	ワイヤーロープ連結補強土工 A=531m ²	とび・土工・コンクリート	6か月	契約課	西部地域土木事務所	一般
17	新潟五泉間瀬線法面工(A517)詳細設計業務委託	新潟市西蒲区間瀬地内	詳細設計	土木関係建設コンサルタント	6か月	西蒲区	西部地域土木事務所	指名