

建保	第 6 8 号

工事設計書

工事名称 ふれあい健康センター屋根・内部改修工事

工事場所 新潟市西区笠木 地内

工期 契約日から令和 7 年 3 月 1 3 日

本工事は、ふれあい健康センター屋根・内部改修工事である。

工事概要

- 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2 階建て
延べ面積 4,005.90 ㎡
- 改修内容 屋根改修 一式
内部改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	77,213,208	
計			77,213,208	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,308,071	
現場管理費	1	式	13,716,746	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	12,581,975	
計			30,606,792	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	107,820,000	
消費税等相当額	1	式	10,782,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	118,602,000	

[illegible]

[illegible]

新潟市

内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事		1	式	11,974,350	
計				11,974,350	
2. アクアガーデン温浴アクア防水改修工事	撤去	1	式	1,392,080	
2. アクアガーデン温浴アクア防水改修工事	改修	1	式	11,647,520	
計				13,039,600	
3. アクアガーデン鉄骨階段改修工事	撤去	1	式	54,391	
3. アクアガーデン鉄骨階段改修工事	改修	1	式	10,480,154	
計				10,534,545	
4. アクアガーデン壁・天井改修工事	撤去	1	式	12,217,760	
4. アクアガーデン壁・天井改修工事	改修	1	式	7,439,390	
計				19,657,150	
5. 便所・浴室壁改修工事		1	式	4,849,060	
計				4,849,060	

[illegible]