

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
仮設工						
				式	230,860	
仮設工						
				式	230,860	
交通管理工						
				式	230,860	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						14 人日
処理場・ポンプ場						
				式	16,530,920	
敷地造成土工						
				式	16,530,920	
掘削工						
				式	1,068,480	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
土砂掘削						
				一式		
						掘削
					3,200	m3
作業残土処理工						
				式	15,462,440	
作業残土処理						
				一式		
						土砂等運搬
					3,220	m3
直接工事費						
					16,761,780	
共通仮設費（率分）						
					1,323,000	
共通仮設費計						
					1,323,000	
純工事費						
					18,084,780	

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						5,738,000		
現場管理費計								
						5,738,000		
工事原価								
						23,822,780		
工事原価計								
						23,822,780		
一般管理費等								
						4,309,220		
契約保証費								
						8,000		
一般管理費等計								
						4,317,220		
工事価格								
						28,140,000		