

| | |
|----|---------|
| 建保 | 第 6 4 号 |
| | |
| | |
| | |
| | |

工事設計書

工事名称 新津東保育園給水設備改修・屋根・外壁改修機械設備工事

工事場所 新潟市秋葉区日宝町地内

工 期 契約日 ～ 令和 7 年 1 1 月 1 4 日まで

・本工事は、新津東保育園給水設備改修・屋根・外壁改修機械設備工事である。

工事概要

- I 給水設備改修工事
1. 給水設備 一式
2. 付帯工事 一式
3. 撤去工事 一式
- II 屋根・外壁改修機械設備工事
1. 空気調和設備 一式
2. 付帯工事 一式
3. 仮設工事 一式
4. 撤去工事 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|----|------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | 14,790,047 | |
| 計 | | | 14,790,047 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 768,738 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 5,240,348 | |
| 一般管理費等 (契約保証費含む) | 1 | 式 | 2,940,867 | |
| 計 | | | 8,949,953 | |
| | | | | |
| 工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む) | 1 | 式 | 23,740,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 2,374,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 26,114,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[illegible]

[illegible]

| I. 給水設備改修工事 | | | | | |
|-------------|------------|-----|----|-----------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 1. 給水設備 | (1) 衛生器具設備 | 1 | 式 | 277,960 | |
| 1. 給水設備 | (2) 屋内給水設備 | 1 | 式 | 3,691,171 | |
| 1. 給水設備 | (3) 屋外給水設備 | 1 | 式 | 945,360 | |
| 計 | | | | 4,914,491 | |
| 2. 付帯工事 | (1) 排水設備 | 1 | 式 | 11,100 | |
| 2. 付帯工事 | (2) 給湯設備 | 1 | 式 | 625,380 | |
| 2. 付帯工事 | (3) 電気設備工事 | 1 | 式 | 441,610 | |
| 2. 付帯工事 | (4) 建築工事 | 1 | 式 | 332,460 | |
| 計 | | | | 1,410,550 | |
| 3. 撤去工事 | (1) 衛生器具設備 | 1 | 式 | 56,670 | |
| 3. 撤去工事 | (2) 給水設備 | 1 | 式 | 583,680 | |
| 3. 撤去工事 | (3) 給湯設備 | 1 | 式 | 50,900 | |
| 3. 撤去工事 | (4) 建築工事 | 1 | 式 | 425,000 | |
| 計 | | | | 1,116,250 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Ⅱ. 屋根・外壁改修機械設備工事 | | | | | |
|------------------|------------|-----|----|-----------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 1. 空調和設備 | (1) 機器設備 | 1 | 式 | 2,062,900 | |
| 1. 空調和設備 | (2) 配管設備 | 1 | 式 | 1,169,250 | |
| 1. 空調和設備 | (3) 計装設備 | 1 | 式 | 38,440 | |
| 計 | | | | 3,270,590 | |
| 2. 付帯工事 | (1) 給水設備 | 1 | 式 | 38,170 | |
| 2. 付帯工事 | (2) 排水設備 | 1 | 式 | 10,760 | |
| 2. 付帯工事 | (3) 給湯設備 | 1 | 式 | 295,270 | |
| 2. 付帯工事 | (4) 電気設備 | 1 | 式 | 450,370 | |
| 計 | | | | 794,570 | |
| 3. 仮設工事 | (1) 空調配管設備 | 1 | 式 | 1,575,380 | |
| 3. 仮設工事 | (2) 計装設備 | 1 | 式 | 54,850 | |
| 3. 仮設工事 | (3) 給水設備 | 1 | 式 | 71,307 | |
| 3. 仮設工事 | (4) 排水設備 | 1 | 式 | 14,060 | |
| 3. 仮設工事 | (5) 給湯設備 | 1 | 式 | 292,944 | |
| 3. 仮設工事 | (6) 電気設備 | 1 | 式 | 696,050 | |
| 計 | | | | 2,704,591 | |
| 4. 撤去工事 | (1) 機器設備 | 1 | 式 | 136,600 | |
| 4. 撤去工事 | (2) 空調配管設備 | 1 | 式 | 66,330 | |
| 4. 撤去工事 | (3) 計装設備 | 1 | 式 | 1,300 | |
| 4. 撤去工事 | (4) その他設備 | 1 | 式 | 218,240 | |

[illegible]