
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（バックホウ）                

      200       ｍ３   

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      130        m3    

購入土運搬                              

      140        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

      190        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      210        m3    

土砂等運搬                              

      210        m3    

建設発生土受入管理費                    

      210        m3    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

      104.00      m    

マンホール用可とう継手                  

        2        組    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

        1        個    

アダプタセット                          

        1        個    

アダプタセット                          

        1        個    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

管明示ｼｰﾄ工                             

      104.00     ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

       40       ｍ３   

購入土運搬                              

       30        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

       10        m3    

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

      105.50     ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      226.6     t･日   

1現場当たり修理費及び損耗費             

       17.56     ｔ    

金属支保設置・撤去                      

      105.50     ｍ    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       10        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

組立マンホール設置工                    

        2       箇所   

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

底部工(組立式)                          

        2       箇所   

底部工(組立式)                          

        2       箇所   

マンホール底部工調整コンクリート        

        1        式    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        3        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        2        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        4        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        2       箇所   

高さ調整部材等                          

        3       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        3        組    

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

        1       箇所   

副管                                    

   一式   

内副管取付工                            

        1       箇所   

飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      

        1        個    

飛散防止板（バッフル板）                

        4        個    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

   一式   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

        1       箇所   

底版                                    

        1        個    

管取付け壁                              

        1        個    

直壁                                    

        2        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

上部壁                                  

        1        個    

調整リング                              

        4        個    

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

取付管およびます工                      

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

 取付管土工（塩ビ管φ100)                

       17.3      ｍ    

ます設置工                              

    式    

ます                                    

   一式   

ます設置工（塩化ビニル製）              

        4       箇所   

ます設置工（塩化ビニル製）              

        2       箇所   

下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

        4        組    

下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

        2        組    

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   

取付管布設および支管取付工              

        4       箇所   

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

管明示ｼｰﾄ工                             

       12.8      ｍ    

水道管布設工                            

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（バックホウ）                

       20       ｍ３   

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

        9        m3    

購入土運搬                              

       10        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

       20        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       20        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

建設発生土受入管理費                    

       20        m3    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      130         m    

殻運搬処理                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        4        ｔ    

道路復旧工（市道Ｃ断面）                

    式    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       33        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       33        m2    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

       65.00     ｍ    

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP       

       65.00     ｍ    

管明示ｼｰﾄ工                             

       65.0      ｍ    

管撤去工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

       65        ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工                    

       12        口    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.03     ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

付帯工(開削部）                         

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      230         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      464        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       28        m3    

廃材処理費                              

       66        ｔ    

道路復旧工（市道Ｃ断面）                

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

      344        m2    

不陸整正                                

      120        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      120        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      120        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車道･路肩部)                       

      464        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       19        ｍ    

管きょ工(小口径推進)                    

    式    

 低耐荷力圧入二工程推進工　φ150         

    式    

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程)

   一式   

下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付

        9        本    

推進工(低耐荷力圧入二工程)              

   一式   

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

        6.05     ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

        6.05     ｍ    

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

        6.05      m    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

        0.1      m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        0.1      m3    

土砂等運搬                              

        0.1      m3    

建設発生土受入管理費                    

        0.1      m3    

立坑内管布設工                          

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        0.55     ｍ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

        2        組    

小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

        1        個    

仮設備工(小口径)                        

    式    

仮設備工(低耐荷力圧入二工程式)          

   一式   

坑口工(低耐荷力圧入二工程)              

        1       箇所   

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

        1       箇所   

鏡切り工                                

        1       箇所   

推進設備工                              

        1       箇所   

補助地盤改良工                          

    式    

薬液注入                                

   一式   

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        4        本    

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        4        本    

注入設備据付・解体工（車上）            

        1       現場   

水素イオン試験費                        

       54       検体   

立坑工                                  

    式    

立坑土工                                

    式    

間詰コンクリート                        

   一式   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

        7        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

掘削工                                  

   一式   

機械掘削工（バックホウ）                

       20       ｍ３   

埋戻工                                  

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

        3        m3    

購入土運搬                              

        3        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

       20        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       20        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

建設発生土受入管理費                    

       20        m3    

 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工(φ2000)              

    式    

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

   一式   

ケーシング撤去工　№35-1                

        1       箇所   

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

   一式   

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

        0.9      ｔ    

路面覆工                                

    式    

覆工板                                  

   一式   

円形覆工板設置工                        

        1       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

円形覆工板撤去工                        

        1       箇所   

覆工板賃料等                            

   一式   

円形覆工板賃料及び整備料                

        1        式    

付帯工(推進部）                         

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       19         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       11        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        0.5      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

道路復旧工（その他市道断面）            

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

        7        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

上層路盤                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

上層路盤(車道･路肩部)                   

        7        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

        4        m2    

表層(車道･路肩部)                       

        7        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       11        ｍ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       88.0     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       14.044     t    

仮設材等の運搬                          

       14.044     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       14.044     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       14.044     t    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

家屋調査費                              

        3        軒    

家屋調査費                              

        5        軒    

家屋調査費                              

        1        軒    

地下水観測費                            

    式    

観測井戸                                

        1        本    

観測井戸                                

        1        本    

役務費                

    式    

借地料                                  

    式    

借地料(m2入力)                          

      200        m2    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

04-実施-下水-0034-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00160

0

04-実施-下水-0034-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-04.12.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2022_令和04年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0504-東下第23号-長浦第2処理分区枝線34-41-当初.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     25,730,000       2,573,000      28,303,000

工事価格計          

                    

     25,730,000       2,573,000      28,303,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0001AK    

       563,920        4,028         m3           140                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       414,960        3,192         m3           130                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

       978,880   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

       436,200        2,181        ｍ３          200                   

                                        

                                        

機械掘削工（バックホウ）                

YG000000004

       436,200   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     2,208,882    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     3,804,073    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

    11,158,729    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKATOJ150  

        14,870        7,435         組             2                   

物価資料（小数点以下なし）              

塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

マンホール用可とう継手                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

       314,600        3,025          m           104.00                

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000010

       359,600   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

       383,416    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 

   0FZANDO1    

       126,000          600         m3           210                   

見積600円/m3                            

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=13               

    0SCB210110  

       456,750        2,175         m3           210                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        43,092          205.2       m3           210                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

       167,960          884         m3           190     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000006

       793,802   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0001AK    

       120,840        4,028         m3            30                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

        81,000        2,025        ｍ３           40                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

       243,840   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

YG000000024

       243,840    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0VX06009M10 

        23,816          229         ｍ           104.00  R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

YG000000023

        23,816   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   0FKAP150OUT 

         8,670        8,670         個             1     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

塩ビ管用　径150流出用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FKAP150IN  

         9,260        9,260         個             1     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

塩ビ管用　径150流入用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FKCM0031   

        12,200       12,200         個             1     新潟市設計単価

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

VU150用　(削孔費含む)                   

可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=15,02=15,03=1                        

    0VKS0003    

        15,500       15,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=255,02=255,03=17                     

    0VKS0001    

        43,418       43,418         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0VSIHO01    

       123,435        1,170         ｍ           105.50                

                                        

1段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0VKTOBU     

       265,595       15,125         ｔ            17.56  積算基準建設機

補助工法無（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

省略                  0 

   0TLC2030002 

        28,778          127        t･日          226.6                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0VX06002M10 

       437,297        4,145         ｍ           105.50                

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

       914,023   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

YG000000039

       914,023    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 

   0TZJ2104001 

        42,000        4,200         m3            10                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=6,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        35,250       35,250        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        64,520       32,260        箇所            2                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

YG000000069

       886,258   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

       968,348    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

     1,114,293    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0SWG121100  

         1,592        1,592        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        52,320        5,232         日            10     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

        53,912   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

        53,912    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1000      

        34,200       17,100         個             2                   

                                        

斜壁 600×900×300                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1008      

        61,600       61,600         個             1                   

                                        

直壁 900×1800                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1017      

        62,700       62,700         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1800                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1016      

        53,200       53,200         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1500                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1014      

        33,700       33,700         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×900                     

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1021      

        53,700       17,900         個             3                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=0.17,02=0.60                         

    0VCON0001   

         6,833        6,833         式             1                   

                                        

                                        

マンホール底部工調整コンクリート        

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=0.15,02=0.71                         

    0VTEIBU002  

        30,340       15,170        箇所            2     積算基準下水道

基礎砕石なし                            

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=0.23,02=0.15,03=0.71                 

    0VTEIBU001  

        31,160       15,580        箇所            2     積算基準下水道

                                        

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000072

        82,090   一式   

          

              

                                        

                                        

副管                                    

省略                  0 

   0T1124      

         4,130        4,130        箇所            1                   

                                        

塩ﾋﾞ管用　径150用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

省略                  0 

   0FMF600T25  

       321,000      107,000         組             3     新潟市設計単価

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0VMHZ001    

        15,930        5,310        箇所            3                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0VMORU60045 

        10,450        5,225        箇所            2                   

t=26～49mm                              

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0VMORU60025 

         3,225        3,225        箇所            1                   

t=0～25mm                               

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0T1112      

        16,900        8,450         個             2                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

        24,320        6,080         個             4                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1001      

        23,100       23,100         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKRMCHO400 

        20,000       10,000         個             2     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=400mm                                 

直壁                                    

省略                  0 

   0FKRMKTH370 

        21,300       21,300         個             1     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=370mm　流入管・流出管口径φ150用ｲﾝﾊﾞｰﾄ

管取付け壁                              

省略                  0 

   0FKRMTB70   

         7,310        7,310         個             1     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

                                        

底版                                    

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0VY4080H20  

        11,605       11,605        箇所            1                   

                                        

2.00ｍ以下                              

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

YG000000074

       145,945   一式   

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

YG000000073

       145,945    式    

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

省略                  0 

   0FKCM0008H  

        43,200       10,800         個             4     新潟市設計単価

H=550mm                                 

(硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)　φ150・φ200対応     

飛散防止板（バッフル板）                

省略                  0 

   0FKCM0003H  

        20,900       20,900         個             1     新潟市設計単価

H=550mm                                 

(硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)　φ150・φ200対応     

飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWG141550  

        17,990       17,990        箇所            1                   

                                        

                                        

内副管取付工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000126

       311,940    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0VTD100C    

       124,802        7,214         ｍ            17.3                 

発生土仮置場経由                        

市道Ｃ断面                              

取付管土工（塩ビ管φ100)                

YG000000123

       124,802   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000122

       124,802    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000121

       534,143    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 

   0FMF300T25  

        41,400       41,400         組             1     新潟市設計単価

呼び300　T-25　高さ調整部材M12適用      

（受枠変形防止高さ調整部材含まず）      

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    0VMHZ002    

         4,110        4,110        箇所            1                   

                                        

呼び300用                               

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FKRMR50    

        26,520        6,630         個             4     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=50mm                                  

調整リング                              

省略                  0 

   0FKRMJO200  

        13,700       13,700         個             1     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=200mm　インサートナット付             

上部壁                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2,06=1,07=2      

    0SWG411100  

        17,380       17,380        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1,06=1,07=2      

    0SWG411100  

        62,080       15,520        箇所            4                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

YG000000129

        97,401   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

        97,401    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 

   0FBF300T8   

        96,600       48,300         組             2     新潟市設計単価

高さ調整部材M12適用                     

呼び300　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

省略                  0 

   0FBF200T8   

       106,000       26,500         組             4     新潟市設計単価

                                        

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWG411050  

        48,180       24,090        箇所            2                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWG411050  

        61,160       15,290        箇所            4                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

YG000000127

       311,940   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0001AK    

        40,280        4,028         m3            10                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

        28,728        3,192         m3             9                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000148

        69,008   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

        43,620        2,181        ｍ３           20                   

                                        

                                        

機械掘削工（バックホウ）                

YG000000147

        43,620   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000146

       189,912    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000136

       499,831    式    

          

              

                                        

                                        

水道管布設工                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0VX06009M10 

         2,931          229         ｍ            12.8   R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=1,05=2,06=2,07=1           

    0SWG411100  

        15,010       15,010        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000145

        10,454   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        71,214          547.8        m           130                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

        71,214   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

        81,668    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

処分費等              T 

   0FZANDO1    

        12,000          600         m3            20                   

見積600円/m3                            

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=13               

    0SCB210110  

        43,500        2,175         m3            20                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         4,104          205.2       m3            20                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

        17,680          884         m3            20     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000149

        77,284   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000010

        58,110   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

        58,110    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

        70,290        2,130         m2            33                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

        70,290   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        55,671        1,687         m2            33                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

        55,671   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

YG000000150

       125,961    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（市道Ｃ断面）                

処分費等              T 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         4,800        1,200         ｔ             4                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=10,13=1               

    0SCB227010  

         5,654        2,827         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 

   0FSANP002   

         2,580       86,000         ｔ             0.03  新潟市設計単価

運搬費は含まない。                      

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0FSANP001   

        25,000       25,000         台             1     新潟市設計単価

20㎞以内回収物はある程度集積していること

4t車（廃プラスチック）                  

産業廃棄物収集運搬費                    

施工　第0-0056号内訳表

    0V2102K25S  

         1,260          105         口            12                   

R04水道事業実務必携                     

呼び径25mm                              

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工                    

施工　第0-0055号内訳表

    0V2105K25S  

        15,340          236         ｍ            65                   

R04水道事業実務必携                     

呼び径25mm                              

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

YG000000010

        44,180   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

        44,180    式    

          

              

                                        

                                        

管撤去工                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0VX06009M10 

        14,885          229         ｍ            65.0   R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 572

    W0001      

        17,615          271         ｍ            65.00  （ｍ当り換算）

物価資料（小数点以下なし）              

JIS K 6742　呼び径25mm肉厚3.5mm長4ｍ    

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP       

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

    0V251K25S   

        25,610          394         ｍ            65.00                

R04水道事業実務必携                     

呼び径25mm                              

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=10,13=1               

    0SCB227010  

        79,156        2,827         m3            28                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

       158,356   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       249,864          538.5       m2           464                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

       249,864   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=25.7,02=0.4,03=16000                 

    0S0960      

        13,020       13,020         式             1                   

新潟市設計単価                          

舗装版切断濁水PH12.5未満                

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       125,994          547.8        m           230                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

       139,014   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

       547,234    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

     1,942,188    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工(開削部）                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       255,600        2,130         m2           120                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

     1,089,866   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       202,440        1,687         m2           120                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

       202,440   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        13,380          111.5       m2           120                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        89,268          259.5       m2           344                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000151

       102,648   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

YG000000150

     1,394,954    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（市道Ｃ断面）                

処分費等              T 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        79,200        1,200         ｔ            66                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=6.05                                 

    0VX01004M10 

       108,198       17,884         ｍ             6.05  積算基準下水道

１推進区間延長6.05ｍ                    

呼び径 150㎜管体長0.8m №35-1～№34-2   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=6.05                                 

    0VX01001M10 

        70,089       11,585         ｍ             6.05  積算基準下水道

１推進区間延長6.05ｍ                    

呼び径 150㎜ №35-1～№34-2             

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

YG000000198

       199,946   一式   

          

              

                                        

                                        

推進工(低耐荷力圧入二工程)              

省略                  0 

   0FSSPS150   

        75,600        8,400         本             9                   

物価資料（小数点以下なし）              

標準管・先頭管・最終管φ150㎜ 有効長0.8m

下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付

YG000000198

        75,600   一式   

          

              

                                        

                                        

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程)

YG000000197

       275,922    式    

          

              

                                        

                                        

低耐荷力圧入二工程推進工　φ150         

                                        

05=解除する                             

YG000000182

     1,680,716    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(小口径推進)                    

省略                  0 

   0FMEJI000T5 

        15,770          830         ｍ            19     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       818,496        1,764         m2           464                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    0VX05002M10 

         1,280        2,328         ｍ             0.55  -管路施設(開削

下水道用設計積算要領                    

呼び径　150㎜　手間のみ                 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

YG000000208

        66,380   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000206

        66,380    式    

          

              

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

処分費等              T 

   0FZANDO1    

            60          600         m3             0.1                 

見積600円/m3                            

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=13               

    0SCB210110  

           211        2,113         m3             0.1                 

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

            19          199.5       m3             0.1                 

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

            86          869         m3             0.1   (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000199

           376   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

    0SWG218150  

        21,659        3,580          m             6.05  (低耐荷力圧入

                                        

                                        

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000226

       838,470    式    

          

              

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

省略                  0 施工　第0-0081号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG219620  

       296,300      296,300        箇所            1     (低耐荷力圧入

                                        

                                        

推進設備工                              

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=1.0                                  

    0VKAGAMI001 

         1,970        1,970        箇所            1     積算基準下水道

                                        

鏡切り延長1ｍ                           

鏡切り工                                

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

    0VX01013M10 

       106,294      106,294        箇所            1     日推協(小口径

                                        

呼び径 150㎜                            

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    0VX01007M10 

        95,380       95,380        箇所            1     積算基準下水道

発進用                                  

呼び径 150㎜                            

坑口工(低耐荷力圧入二工程)              

YG000000213

       499,944   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設備工(低耐荷力圧入二工程式)          

YG000000212

       499,944    式    

          

              

                                        

                                        

仮設備工(小口径)                        

省略                  0 

   0FSJK150    

        21,700       21,700         個             1     新潟市設計単価

                                        

φ150mm                                 

小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

省略                  0 

   0FSKT150    

        43,400       21,700         組             2                   

積算資料                                

ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ150㎜         

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0090号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=55,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

       180,530       25,790         m3             7                   

18-8-40(高炉) W/C≦65%                  

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

YG000000363

       180,530   一式   

          

              

                                        

                                        

間詰コンクリート                        

YG000000361

       320,850    式    

          

              

                                        

                                        

立坑土工                                

                                        

05=解除する                             

YG000000360

       371,836    式    

          

              

                                        

                                        

立坑工                                  

諸経費等の対象としない35

   0T0408      

        31,050          575        検体           54                   

                                        

ｐＨ                                    

水素イオン試験費                        

省略                  0 施工　第0-0088号内訳表

                                        

01=1.2                                  

    0VX05001M10 

       303,700      303,700        現場            1     積算基準下水道

                                        

α=1.5                                  

注入設備据付・解体工（車上）            

省略                  0 施工　第0-0087号内訳表

7=893,08=1,09=1                         

01=1,02=1,03=0,04=0.97,05=2.07,06=0.37,0

    0SWB223710  

       247,880       61,970         本             4                   

№35-1　上流側　懸濁型                  

単相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

7=928,08=1,09=1                         

01=1,02=1,03=0,04=0.96,05=2.05,06=0.34,0

    0SWB223710  

       255,840       63,960         本             4                   

№34-2　下流側　懸濁型                  

単相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

YG000000227

       838,470   一式   

          

              

                                        

                                        

薬液注入                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=13               

    0SCB210110  

        42,260        2,113         m3            20                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         3,990          199.5       m3            20                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

        17,380          869         m3            20     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000364

        75,630   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

    0V0001AK    

        11,847        3,949         m3             3                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0092号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

         9,543        3,181         m3             3                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000363

        21,390   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻工                                  

省略                  0 施工　第0-0091号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

        43,300        2,165        ｍ３           20                   

                                        

                                        

機械掘削工（バックホウ）                

YG000000363

        43,300   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0101号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261800  

         5,463        5,463        箇所            1                   

                                        

                                        

円形覆工板設置工                        

YG000000423

         9,131   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板                                  

YG000000420

        64,131    式    

          

              

                                        

                                        

路面覆工                                

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0100号内訳表

    0S0950      

       -33,975      -37,750         ｔ             0.9                 

新潟市設計単価                          

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

YG000000389

       -33,975   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

省略                  0 施工　第0-0097号内訳表

                                        

01=3,02=12.04                           

    0SWG261450  

        20,830       20,830        箇所            1                   

                                        

                                        

ケーシング撤去工　№35-1                

YG000000386

        20,830   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

YG000000385

       -13,145    式    

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工(φ2000)              

処分費等              T 

   0FZANDO1    

        12,000          600         m3            20                   

見積600円/m3                            

                                        

建設発生土受入管理費                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         5,923          538.5       m2            11                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

         5,923   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        10,408          547.8        m            19                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

        10,408   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

        18,944    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

        67,649    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工(推進部）                         

省略                  0 施工　第0-0104号内訳表

                                        

01=1                                    

    0VX03026M10 

        55,000       55,000         式             1     30日以内      

賃料月数1ヶ月                           

2000用　№35-1                          

円形覆工板賃料及び整備料                

YG000000424

        55,000   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板賃料等                            

省略                  0 施工　第0-0103号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261850  

         3,668        3,668        箇所            1                   

                                        

                                        

円形覆工板撤去工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000153

        11,214   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         6,748        1,687         m2             4                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

         6,748   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

           780          111.5       m2             7                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

YG000000151

           780   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

YG000000150

        48,705    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（その他市道断面）            

処分費等              T 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,200        1,200         ｔ             1                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=10,13=1               

    0SCB227010  

         1,413        2,827         m3             0.5                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

         2,613   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0107号内訳表

    0SWB010212  

     1,144,000       13,000        人日           88.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000002002

     1,144,000   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

YG000002001

     1,144,000    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

     1,144,000    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0FMEJI000T5 

         9,130          830         ｍ            11     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0106号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        12,313        1,759         m2             7                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

         8,520        2,130         m2             4                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

        29,963   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0105号内訳表

                                        

01=1,02=3,05=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

        11,214        1,602         m2             7                   

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00410＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000014

     1,902,790    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

     1,954,734    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0111号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        21,066        1,500          t            14.044               

復路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0110号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        21,066        1,500          t            14.044               

往路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0109号内訳表

                                        

01=2,02=3.9,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        47,890        3,410          t            14.044 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0108号内訳表

                                        

01=2,02=3.9,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        47,890        3,410          t            14.044 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

       137,912    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       137,912    式    

運搬費                                  

    11,158,729

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00420＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0007      

        76,200    式    

役務費                                  

省略                  0 施工　第0-0118号内訳表

                                        

01=4.04                                 

    0VKANSOKU001

        26,069       26,069         本             1                   

                                        

№35-1立坑                              

観測井戸                                

省略                  0 施工　第0-0117号内訳表

                                        

01=4.01                                 

    0VKANSOKU001

        25,875       25,875         本             1                   

                                        

№34-2立坑                              

観測井戸                                

YZ000000020

        51,944    式    

          

              

                                        

                                        

地下水観測費                            

省略                  0 施工　第0-0116号内訳表

    0V06053     

       242,900      242,900         軒             1                   

木造建物Ａ                              

床面積130㎡以上200㎡未満                

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0115号内訳表

    0V06052     

       936,500      187,300         軒             5                   

木造建物Ａ                              

床面積70㎡以上130㎡未満                 

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0114号内訳表

    0V06051     

       447,300      149,100         軒             3                   

木造建物Ａ                              

床面積70㎡未満                          

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0113号内訳表

    0V060501    

        48,990       48,990        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0112号内訳表

    0V06050     

       227,100      227,100        業務            1                   

                                        

                                        

打合せ協議                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00430＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    21,363,575

工事原価計                              

    21,363,575

工事原価                                

     6,064,000

現場管理費計                            

     6,064,000

0.3603率-------B= 

1.1000地域補正率F=15,302,500対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    15,299,575

純工事費                                

     4,140,846

共通仮設費計                            

     1,972,000

0.1253率-------B= 

1.2000地域補正率F=13,116,388対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0119号内訳表

                                        

01=381                                  

    0SWB010230  

        76,200          381         m2           200                   

                                        

借地料単価　381円/ｍ2                   

借地料(m2入力)                          

YZ000000027

        76,200    式    

          

              

                                        

                                        

借地料                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00440＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    28,303,000

工事費                                  

     2,573,000

0.1000率-------B= 

25,730,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    25,730,000

工事価格                                

     4,366,425

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         8,000

0.0004率-------B= 

21,366,500対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,358,425

0.2043率-------B= 

1.0000前払補正率H=21,366,500対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0034-当初

00450＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

04-実施-下水-0034-当初

機械掘削工（バックホウ）                

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           23,400              44,460

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           19,900              99,500

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.100    時間           6,677              74,114

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   26

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           218,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,181

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

04-実施-下水-0034-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           23,400              58,500

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           19,900              75,620

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        7.600    時間           6,677              50,745

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,343             134,300

SCB210450  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            319,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,192

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,428.1     1.36%  97.27%   1.37%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.37%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,343                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,343 =         1,428.1

［機械補正］       1.36           591        1.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.36

［労務補正］      51.90        23,300     45.37        19,900          97.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          21,600       51.90＋ 45.37

［材料補正］       1.37           146        1.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        1.37

［全体調整］      100-  1.36- 97.27-  1.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

04-実施-下水-0034-当初

購入土運搬                              

V0001AK    施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

購入土　                                

砂質土                                  

羽多屋                                  

        1         m3              960                 960

FKONYU     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

土取場→仮置場                          

                                        

        1         m3            2,175               2,175

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        1         m3              205.2               205

SCB210020  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→現場                            

                                        

        1         m3              688.8               688

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,028



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    2,034.2    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

土取場→仮置場                          

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,175                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         15.0km以下                              

【補正式】

            2,175 =         2,034.2

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0006号内訳表

仮置場での積込み                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          205.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            205.2 =          201.89

［機械補正］      42.99        19,000       42.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       42.99

［労務補正］      39.35        23,000       39.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       39.35

［材料補正］      17.66           133       17.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       17.66

［全体調整］      100- 42.99- 39.35- 17.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          688.8               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            688.8 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        20,800       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           133       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

04-実施-下水-0034-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0008号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

04年12月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.250     日           35,380               8,845

SWM111250  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              8,845

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                884

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

04-実施-下水-0034-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

04年12月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           20,800              20,800

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.000      l              133               4,522

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,560               9,752

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            233                 300

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             35,380

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    2,034.2    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

仮置場→処分地                          

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,175                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         14.0km以下                              

【補正式】

            2,175 =         2,034.2

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

04-実施-下水-0034-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年12月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径150mm                             

                                        

        1.000      m            3,025               3,025

TQJ2005001 

3025*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,025

規格･仕様                               =1          呼び径 150mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

04-実施-下水-0034-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M10 施工　第0-0012号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R4水道事業実務必携  P64                      100         ｍ    

04年12月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              150              15,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           19,900               7,960

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             22,960

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                229



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

04-実施-下水-0034-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

04年12月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,025               2,025

TQJ2007002 

2025*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,025

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

04-実施-下水-0034-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06002M10 施工　第0-0014号内訳表

掘削深2.0m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

04年12月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            2,903               2,903

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,242               1,242

SWG117150  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,145



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

04-実施-下水-0034-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           23,400              46,800

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,300              46,600

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           19,900             119,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           6,677              77,453

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   47

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            290,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,903

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

04-実施-下水-0034-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           23,400              21,060

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           23,300              20,970

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           19,900              53,730

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           28,400              28,400

TLC1120001 

28400*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            124,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,242

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

04-実施-下水-0034-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VKTOBU     施工　第0-0017号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法無（打込み作業無）              

積算基準建設機械損料表                         1         ｔ    

04年12月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        2.75      ｔ            5,500              15,125

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             15,125



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

04-実施-下水-0034-当初

金属支保設置・撤去                      

VSIHO01    施工　第0-0018号内訳表

1段(損料別)                             

                                        

                                               1         ｍ    

04年12月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              638                 638

SWG117350  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              532                 532

SWG117350  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,170



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

04-実施-下水-0034-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           23,400              14,040

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           23,300              13,980

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           19,900              35,820

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             63,840

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                638

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

04-実施-下水-0034-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           23,400              11,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           23,300              11,650

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           19,900              29,850

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             53,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                532

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

04-実施-下水-0034-当初

金属支保工賃料（1段）                   

VKS0001    施工　第0-0021号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

04年12月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

      255       本・日             57              14,535

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      255       本・日            103              26,265

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       17       台・日            154               2,618

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             43,418

01=255        ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=255        ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=17         水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

04-実施-下水-0034-当初

金属支保工基本料                        

VKS0003    施工　第0-0022号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

04年12月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

       15         本              500               7,500

K6055      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長590～900㎜                        

                                        

       15         本              500               7,500

K6057      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             15,500

01=15         ｱﾙﾐ腹起こし 持ち込み数量(本)            

02=15         ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 持ち込み数量(本)           

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 持ち込み数量(台)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

04-実施-下水-0034-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

04年12月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           23,300               2,563

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           19,900                 995

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              112                 112

MMJ1305002 

112*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              764                 764

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            4,434                 798

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,232

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

04-実施-下水-0034-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

04年12月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           19,900               1,592

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,592



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

04-実施-下水-0034-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          32,257.5            32,257

TQJ2003004 

28050*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            32,260

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

04-実施-下水-0034-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

4m超え5m以下                            

        1.000    箇所          35,247.5            35,247

TQJ2003006 

30650*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            35,250

規格･仕様                               =6          1号 深さ4m超～5m以下                    

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

04-実施-下水-0034-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU001  施工　第0-0027号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

04年12月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            1,800                 414

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.15      m3           26,770               4,015

SCB240010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.71      m2           15,700              11,147

SWG141050  施工　第0-0029号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,580

01=0.23       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ数量（m3）                      

02=0.15       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

03=0.71       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0028号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.78%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.70%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,900            15,100     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 53.94%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,770                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,770 =          29,703

［機械補正］       4.07        11,000        4.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.07

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0028号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

［労務補正］      11.78        19,900     10.81        23,300      7.98        23,400      6.70        23,000                  39.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500     100          24,600 　   11.78＋ 10.81＋  7.98＋  6.70

［材料補正］      53.94        12,900      1.78           133          55.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       53.94＋  1.78

［全体調整］      100-  4.31- 39.87- 55.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

04-実施-下水-0034-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

SWG141050  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.330     人           24,900               8,217

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           19,900               6,567

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           45,610                 912

SCB240060  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             15,700

ﾓﾙﾀﾙ配合比                              =2          1:2                                     

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]=20         上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]

ﾓﾙﾀﾙ練 費用の内訳                       =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

   45,170       0.00%  62.18%  37.82%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 62.18%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入                                

                                        

25kg袋入

          

       22,400            17,600     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 28.05%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

                                        

                                        

洗い 細目

          

        3,800             4,650     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  9.77%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       45,610                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

混合比                                  =2          1:2                                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           45,610 =          45,170

［労務補正］      62.18        19,900       62.18

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       62.18

［材料補正］      28.05        22,400      9.77         3,800          37.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,600     100           4,650       28.05＋  9.77

［全体調整］      100- 62.18- 37.82

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

04-実施-下水-0034-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU002  施工　第0-0031号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

基礎砕石なし                            

積算基準下水道                                 1        箇所   

04年12月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.15      m3           26,770               4,015

SCB240010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.71      m2           15,700              11,147

SWG141050  施工　第0-0029号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,170

01=0.15       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

02=0.71       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

04-実施-下水-0034-当初

マンホール底部工調整コンクリート        

VCON0001   施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

04年12月20日適用

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

        0.17      m3           25,790               4,384

SCBS240080 施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.6       m2            4,083               2,449

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              6,833

01=0.17       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

02=0.6        型枠数量（m2）                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0033号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,700            15,100     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,790                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,790 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,000        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0033号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

04年12月20日適用

［労務補正］      11.11        23,300     10.09        19,900      7.32        23,400      6.89        23,000                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        12,700      1.83           133          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,083                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,083 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        24,300     19.53        19,900      5.76        23,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

04-実施-下水-0034-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

VMORU60025 施工　第0-0035号内訳表

φ600                                   

t=0～25mm                               

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600㎜　t=0～25mm                      

                                        

        1        箇所           2,560               2,560

FMH0077    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

        1        箇所             665                 665

FMH0081    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             3,225



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

04-実施-下水-0034-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

VMORU60045 施工　第0-0036号内訳表

φ600                                   

t=26～49mm                              

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600㎜　t=26～49mm                     

                                        

        1        箇所           4,560               4,560

FMH0078    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

        1        箇所             665                 665

FMH0081    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,225



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

04-実施-下水-0034-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ001    施工　第0-0037号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

        3         本              850               2,550

FZBM16350  

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

        3         個              150                 450

FNTM16     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

        3         個              770               2,310

FUHBTM16   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,310



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

04-実施-下水-0034-当初

内副管取付工                            

SWG141550  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.270     人           23,400               6,318

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.270     人           23,300               6,291

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.270     人           19,900               5,373

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

管類                                    

材料費別途計上                          

                                        

        1.000     式                                    0

TY009100001

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            17,990

段差                                    =4          2.0m以上2.5m未満                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

04-実施-下水-0034-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

VY4080H20  施工　第0-0039号内訳表

2.00ｍ以下                              

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

                                        

                                        

        1        箇所          10,440              10,440

SWG145150  施工　第0-0040号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ます基礎工（人力）                      

                                        

                                        

        1        箇所           1,165               1,165

SWG161150  施工　第0-0041号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,605



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

04-実施-下水-0034-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

SWG145150  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.120     人           23,400               2,808

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           23,300               3,262

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.190     人           19,900               3,781

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %            9,851                 589

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            10,440

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ(m)                            =3          2.00m以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

04-実施-下水-0034-当初

ます基礎工（人力）                      

SWG161150  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           23,300                 559

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           19,900                 477

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.072     m3            1,800                 129

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,165

基礎材種別                              =1          砕石                                    

砕石規格                                =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40~0                     

1個所当り基礎材容積                 [m3]=0.06       1個所当り基礎材容積                 [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

04-実施-下水-0034-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ002    施工　第0-0042号内訳表

呼び300用                               

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品　250ﾐﾘ                            

呼び300用                               

        3         本              525               1,575

FZBM12150  

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

        3         個               75                 225

FNTM12     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

        3         個              770               2,310

FUHBTM12   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             4,110



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

04-実施-下水-0034-当初

 取付管土工（塩ビ管φ100)                

VTD100C    施工　第0-0043号内訳表

市道Ｃ断面                              

発生土仮置場経由                        

                                               1         ｍ    

04年12月20日適用

機械掘削工（バックホウ）                

                                        

                                        

        0.90     ｍ３           2,181               1,962

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        0.59      m3            3,192               1,883

SWG111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        0.65      m3            4,028               2,618

V0001AK    施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        0.85      m3              884                 751

SWG111400  施工　第0-0008号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,214



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

04-実施-下水-0034-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径200)                             

                                        

        1.000    箇所          14,700              14,700

TQJ2001002 

14700*1                                 

              

1  

0 省略                  

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額            

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所             590                 590

TQJ2001005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,290

規格･仕様                               =2          ます径 200mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

04-実施-下水-0034-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径300)                             

                                        

        1.000    箇所          23,500              23,500

TQJ2001003 

23500*1                                 

              

1  

0 省略                  

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額            

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所             590                 590

TQJ2001005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            24,090

規格･仕様                               =3          ます径 300mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

04-実施-下水-0034-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所          10,540              10,540

TQJ2002001 

12400*0.85                              

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径100              

物価資料(小数点以下なし）               

        1.000    箇所           4,980               4,980

TQJ2001050 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,520

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

04-実施-下水-0034-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所          12,400              12,400

TQJ2002001 

12400*1                                 

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径100              

物価資料(小数点以下なし）               

        1.000    箇所           4,980               4,980

TQJ2001050 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            17,380

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =2          3m以上5m未満                            

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

04-実施-下水-0034-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所          15,004              15,004

TQJ2002001 

12400*1.21                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,010

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =2          3m以上5m未満                            

本管材質                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製                           

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0049号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

04年12月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          547.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            547.8 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        23,300      9.77        23,400      8.28        19,900              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           146          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0049号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

04年12月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

    2,644.4    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,827                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         12.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,827 =         2,644.4

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

04-実施-下水-0034-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0051号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

04年12月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0052号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.29%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.24%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      468,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.91%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,687                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,687 =         1,529.4

［機械補正］       2.99         3,865      2.62         3,900           5.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.99＋  2.62

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0052号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

［労務補正］      28.29        19,900     23.99        23,000     13.24        23,300              67.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      28.29＋ 23.99＋ 13.24

［材料補正］      24.91       468,000      1.79           133          26.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             115       24.91＋  1.79

［全体調整］      100-  5.77- 67.48- 26.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0053号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.33%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.59%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      470,000           480,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.36%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.14%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,130                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,130 =         2,221.2

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0053号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

［機械補正］       0.33         1,490      0.17           364           0.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.33＋  0.17

［労務補正］      22.24        23,300     15.55        19,900      4.59        23,400              44.92

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      22.24＋ 15.55＋  4.59

［材料補正］      54.36       470,000      0.14           146      0.04           133              54.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100             131     100             115      54.36＋  0.14＋  0.04

［全体調整］      100-  0.53- 44.92- 54.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

04-実施-下水-0034-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

V251K25S   施工　第0-0054号内訳表

呼び径25mm                              

R04水道事業実務必携                     

                                              10         ｍ    

04年12月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.07      人           22,200               1,554

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.12      人           19,900               2,388

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              3,942

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                394



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

04-実施-下水-0034-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

V2105K25S  施工　第0-0055号内訳表

呼び径25mm                              

R04水道事業実務必携                     

                                              10         ｍ    

04年12月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.042     人           22,200                 932

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.072     人           19,900               1,432

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              2,364

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                236



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

04-実施-下水-0034-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工                    

V2102K25S  施工　第0-0056号内訳表

呼び径25mm                              

R04水道事業実務必携                     

                                               1         口    

04年12月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.0025    人           22,200                  55

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.0025    人           19,900                  49

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％              104                   1

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口                105



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

04-実施-下水-0034-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0057号内訳表

舗装版切断濁水PH12.5未満                

新潟市設計単価                          

                                               1         式    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.218     日           30,360               6,618

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.40      m3           16,000               6,400

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             13,020

運搬距離(Km)                            =25.7       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.4        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0058号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.65%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.54%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          538.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            538.5 =          541.97

［機械補正］      23.65        18,900      9.54         6,170          33.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.65＋  9.54

［労務補正］      26.76        23,000     23.47        19,900      9.59        23,400              59.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500      26.76＋ 23.47＋  9.59

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0058号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

［材料補正］       6.99           133        6.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.99

［全体調整］      100- 33.19- 59.82-  6.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0059号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.82%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.83%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 30.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.57%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        3,700             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 29.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          259.5               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0059号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

【補正式】

            259.5 =          161.46

［機械補正］       8.82        19,200      6.83        14,600      2.23         4,905              17.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       8.82＋  6.83＋  2.23

［労務補正］      30.23        23,000      9.17        23,300      6.68        19,900      1.57        23,400                  47.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   30.23＋  9.17＋  6.68＋  1.57

［材料補正］      29.73         3,700      4.74           133          34.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       29.73＋  4.74

［全体調整］      100- 17.88- 47.65- 34.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0060号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 12.56%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.73%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.17%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.97%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          111.5               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            111.5 =          113.44

［機械補正］      12.56        19,200      9.73        14,600      3.17         4,905              25.46

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480      12.56＋  9.73＋  3.17

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0060号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

［労務補正］      42.97        23,000     13.06        23,300      9.52        19,900      2.24        23,400                  67.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   42.97＋ 13.06＋  9.52＋  2.24

［材料補正］       6.75           133        6.75

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.75

［全体調整］      100- 25.46- 67.79-  6.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0061号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.05%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.12%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.61%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,764                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0061号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

04年12月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,764 =         1,513.4

［機械補正］       1.05        31,100      0.16         4,905      0.16         4,745               1.64

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.05＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.72        19,900      2.12        23,300      2.09        23,000      0.72        23,400                  10.38

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.72＋  2.12＋  2.09＋  0.72

［材料補正］      79.82       575,000      7.61           107      0.46           133              87.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.82＋  7.61＋  0.46

［全体調整］      100-  1.64- 10.38- 87.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

04-実施-下水-0034-当初

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

VX01001M10 施工　第0-0062号内訳表

呼び径 150㎜ №35-1～№34-2             

１推進区間延長6.05ｍ                    

積算基準下水道  A-5-32                         1         ｍ    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           23,400              23,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,300              23,300

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           19,900              39,800

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

        5.8      時間           6,678              38,732

VXK0302013O 施工　第0-0063号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

誘導管推進工機械器具損料(1)             

低耐荷力圧入二工程                      

                                        

        1         日           59,695              59,695

VX01K00O   施工　第0-0064号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

誘導管推進工機械器具損料(2)             

低耐荷力圧入二工程                      

１推進区間延長6.05ｍ                    

        1         日           36,420              36,420

VX01K01O   施工　第0-0065号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       12         ％           86,500              10,353

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

＊＊  1ｍ当り  ＊＊                     

                                        

                                        

                231,700              11,585

+00        

231700/20                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             11,585

01=6.05       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

04-実施-下水-0034-当初

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

VXK0302013O 施工　第0-0063号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

機－１                                         1        時間   

04年12月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.17      人           23,000               3,910

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.7        l              133                 758

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1        時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             6,678



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0118

04-実施-下水-0034-当初

誘導管推進工機械器具損料(1)             

VX01K00O   施工　第0-0064号内訳表

低耐荷力圧入二工程                      

                                        

積算基準下水道  A-5-32                         1         日    

04年12月20日適用

誘導管推進工機械器具損料(1)             

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        6.7      時間           8,750              58,625

WX01001    

                                        

              

   

0 省略                  

検測機                                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1         日            1,070               1,070

WX01001    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             59,695

圧入式タイプⅢ-1（SR-18S）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0119

04-実施-下水-0034-当初

誘導管推進工機械器具損料(2)             

VX01K01O   施工　第0-0065号内訳表

低耐荷力圧入二工程                      

１推進区間延長6.05ｍ                    

積算基準下水道  A-5-33                         1         日    

04年12月20日適用

推進器具類損料(固定部)                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1         式            1,640               1,640

WX01K01    

                                        

              

   

0 省略                  

推進器具類損料(変動部)                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        6.05      ｍ               30                 181

WX01K01    

                                        

              

   

0 省略                  

＊＊  1日当り  ＊＊                     

                                        

                                        

                  1,821              36,420

+00        

1821*20                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             36,420

01=6.05       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           

圧入式タイプⅢ-1（SR-18S）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

04-実施-下水-0034-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

VX01004M10 施工　第0-0066号内訳表

呼び径 150㎜管体長0.8m №35-1～№34-2   

１推進区間延長6.05ｍ                    

積算基準下水道  A-5-33                         1         ｍ    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           23,400              23,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,300              23,300

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           19,900              39,800

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

        5.8      時間           6,678              38,732

VXK0302013O 施工　第0-0063号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)     

低耐荷力圧入二工程                      

                                        

        1         日           61,881              61,881

VX010040O  施工　第0-0067号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)     

低耐荷力圧入二工程                      

１推進区間延長6.05ｍ                    

        1         日           35,100              35,100

VX010041O  施工　第0-0068号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       12         ％           86,500              10,287

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

＊＊  1ｍ当り  ＊＊                     

                                        

                                        

                232,500              17,884

+00        

232500/13                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             17,884

01=6.05       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0121

04-実施-下水-0034-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)     

VX010040O  施工　第0-0067号内訳表

低耐荷力圧入二工程                      

                                        

積算基準下水道  A-5-33                         1         日    

04年12月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)     

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        6.7      時間           8,750              58,625

WX01004    

                                        

              

   

0 省略                  

水圧発生装置                            

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        6.7      時間             486               3,256

WX01004    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             61,881

圧入式タイプⅢ-1（SR-18S）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0122

04-実施-下水-0034-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)     

VX010041O  施工　第0-0068号内訳表

低耐荷力圧入二工程                      

１推進区間延長6.05ｍ                    

積算基準下水道  A-5-34                         1         日    

04年12月20日適用

推進器具類損料(固定部)                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1         式            1,920               1,920

WX010041   

                                        

              

   

0 省略                  

推進器具類損料(変動部)                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

（ｽｸﾘｭ仕様）                            

        6.05      ｍ              129                 780

WX010041   

                                        

              

   

0 省略                  

＊＊  1日当り  ＊＊                     

                                        

                                        

                  2,700              35,100

+00        

2700*13                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             35,100

01=6.05       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           

圧入式タイプⅢ-1（SR-18S）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0123

04-実施-下水-0034-当初

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

SWG218150  施工　第0-0069号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力圧入二工程)                          35          m    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           23,400              23,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           23,300              23,300

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           19,900              39,800

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        5.800    時間           6,678              38,732

SK0302013  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   68

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 35          m            125,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,580



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

04-実施-下水-0034-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0070号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

04年12月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.250     日           34,770               8,692

SWM111250  施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              8,692

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                869

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0125

04-実施-下水-0034-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

04年12月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           20,800              20,800

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.000      l              133               4,522

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,090               9,146

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            233                 300

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             34,770

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0126

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0072号内訳表

仮置場での積込み                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       17,800            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          199.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            199.5 =          201.89

［機械補正］      42.99        17,800       42.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       42.99

［労務補正］      39.35        23,000       39.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       39.35

［材料補正］      17.66           133       17.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       17.66

［全体調整］      100- 42.99- 39.35- 17.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0127

    2,034.2    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0073号内訳表

仮置場→処分地                          

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       20,667            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,113                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         14.0km以下                              

【補正式】

            2,113 =         2,034.2

［機械補正］      47.26        20,667       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0128

04-実施-下水-0034-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

VX05002M10 施工　第0-0074号内訳表

呼び径　150㎜　手間のみ                 

下水道用設計積算要領                    

-管路施設(開削工法)編-2015年版  P335          10         ｍ    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.21      人           23,400               4,914

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.42      人           23,300               9,786

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.42      人           19,900               8,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1         ％           23,058                 222

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             23,280

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,328



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

04-実施-下水-0034-当初

坑口工(低耐荷力圧入二工程)              

VX01007M10 施工　第0-0075号内訳表

呼び径 150㎜                            

発進用                                  

積算基準下水道  A-5-46                         1        箇所   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           23,400               4,680

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.2       人           25,500               5,100

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           19,900               3,980

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

止水器                                  

 φ150　標準型                           

見積り62,200円/組                       

        1         組           62,200              62,200

WX01007    

                                        

              

   

0 省略                  

鋼材溶接工                              

                                        

                                        

        1.7       ｍ            2,794               4,749

VX01K02O   施工　第0-0076号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

鋼材切断工                              

                                        

                                        

        3.4       ｍ            2,035               6,919

SWG219150  施工　第0-0077号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

        1.16     時間           6,678               7,746

VXK0302013O 施工　第0-0063号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            95,380



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

04-実施-下水-0034-当初

鋼材溶接工                              

VX01K02O   施工　第0-0076号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道（電力料除く）  A-5-46           1         ｍ    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.010     人           23,400                 234

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.076     人           25,500               1,938

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.021     人           19,900                 417

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

電気溶接棒(JIS E4303)                   

ﾋﾞｯﾄ､ﾍﾞｰﾗｰ､肉もり用                     

                                        

        0.4       kg              372                 148

T2400      

                                        

              

1  

0 省略                  

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)]             

電撃防止器内蔵型 定格電流250A           

                                        

        0.076     日              176                  13

MMJ2081005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％              148                  44

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,794



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

04-実施-下水-0034-当初

鋼材切断工                              

SWG219150  施工　第0-0077号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.007     人           23,400                 163

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.053     人           25,500               1,351

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.020     人           19,900                 398

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

酸素                                    

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.163     m3              377                  61

TZJ6710001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｾﾁﾚﾝ                                   

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.028     kg            1,740                  48

TZJ6712001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30.0       ％               48                  14

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,035



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

04-実施-下水-0034-当初

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

VX01013M10 施工　第0-0078号内訳表

呼び径 150㎜                            

                                        

日推協(小口径低耐荷力推進2022)ﾀｲﾌﾟⅢ-1         1        箇所   

04年12月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           19,900              39,800

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

はつり工                                

                                        

                                        

        0.3       人           25,000               7,500

RR0137     

                                        

              

   

0 省略                  

止水器                                  

 φ150　既設人孔                         

見積り53,000円/組                       

        1.0       組           53,000              53,000

WX01013    

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                

ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×100mm                

                                        

        8.0       本              103                 824

TZJ1392003 

                                        

              

   

0 省略                  

止水ｾﾒﾝﾄ                                

                                        

                                        

       11.0       kg              470               5,170

TZJ2005001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           106,294



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

04-実施-下水-0034-当初

鏡切り工                                

VKAGAMI001 施工　第0-0079号内訳表

鏡切り延長1ｍ                           

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

04年12月20日適用

鏡切り工                                

                                        

                                        

        1         ｍ            1,970               1,970

SWG219200  施工　第0-0080号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,970

01=1          1箇所当り鏡切り延長（m）                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0134

04-実施-下水-0034-当初

鏡切り工                                

SWG219200  施工　第0-0080号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.019     人           23,400                 444

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.038     人           25,500                 969

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.019     人           19,900                 378

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       10.0       ％            1,791                 179

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,970

土留種類                                =6          小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0135

04-実施-下水-0034-当初

推進設備工                              

SWG219620  施工　第0-0081号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力圧入二工程)                           1        箇所   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           23,400              46,800

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           23,300              69,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4.000     人           19,900              79,600

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

        1.000     人           22,500              22,500

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

       11.600    時間           6,678              77,464

SK0302013  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   36

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           296,300

施工区分                                =1          推進設備工                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0136

04-実施-下水-0034-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0082号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№34-2　下流側　懸濁型                  

                                               1         本    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.105     人           23,400               2,457

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.314     人           23,300               7,316

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.210     人           19,900               4,179

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料(小数点以下なし）               

      928.000      l               42              38,976

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.21      日            6,500               1,365

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.21      日            5,090               1,068

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            1,877                   0

SWB223711  施工　第0-0083号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，砂質土                            

                                        

        0.960      m              761                 730

SWB223711  施工　第0-0084号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，粘性土                            

                                        

        2.050      m              517               1,059

SWB223711  施工　第0-0085号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

単相                                    

                                        

        0.928     kl            3,809               3,534

SWB223712  施工　第0-0086号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20.0        %           16,385               3,276

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             63,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0137

04-実施-下水-0034-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0082号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№34-2　下流側　懸濁型                  

                                               1         本    

04年12月20日適用

注入方式                                =1          単相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=0.96       砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=2.05       粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=0.34       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=928        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0138

04-実施-下水-0034-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0083号内訳表

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

04年12月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.050      m            9,725                 486

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.300     個            2,565                 769

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.005     個           75,650                 378

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       15.0        %            1,633                 244

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,877

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =1          ﾚｷ質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0139

04-実施-下水-0034-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0084号内訳表

単相，砂質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

04年12月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.030      m            9,725                 291

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.040     個            2,565                 102

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.003     個           75,650                 226

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       23.0        %              619                 142

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                761

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =2          砂質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0140

04-実施-下水-0034-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0085号内訳表

単相，粘性土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

04年12月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.020      m            9,725                 194

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.030     個            2,565                  76

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.002     個           75,650                 151

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       23.0        %              421                  96

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                517

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =3          粘性土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0141

04-実施-下水-0034-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

SWB223712  施工　第0-0086号内訳表

単相                                    

                                        

消耗材料費                                     1         kl    

04年12月20日適用

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.020     個           75,650               1,513

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

 単相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm                

4.9MPa L=50m×2                         

                                        

        0.005     組          223,000               1,115

TZJ6457001 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ                          

φ38mm L=3m×2                          

                                        

        0.003     組           18,650                  55

TZJ6458001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       42.0        %            2,683               1,126

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         kl              3,809

方式                                    =1          単相                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0142

04-実施-下水-0034-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0087号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№35-1　上流側　懸濁型                  

                                               1         本    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.102     人           23,400               2,386

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.307     人           23,300               7,153

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.205     人           19,900               4,079

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料(小数点以下なし）               

      893.000      l               42              37,506

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.21      日            6,500               1,365

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.21      日            5,090               1,068

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            1,877                   0

SWB223711  施工　第0-0083号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，砂質土                            

                                        

        0.970      m              761                 738

SWB223711  施工　第0-0084号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，粘性土                            

                                        

        2.070      m              517               1,070

SWB223711  施工　第0-0085号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

単相                                    

                                        

        0.893     kl            3,809               3,401

SWB223712  施工　第0-0086号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20.0        %           16,051               3,204

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             61,970



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0143

04-実施-下水-0034-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0087号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№35-1　上流側　懸濁型                  

                                               1         本    

04年12月20日適用

注入方式                                =1          単相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=0.97       砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=2.07       粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=0.37       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=893        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0144

04-実施-下水-0034-当初

注入設備据付・解体工（車上）            

VX05001M10 施工　第0-0088号内訳表

α=1.5                                  

                                        

積算基準下水道  A-1-61[無積雪地適用]           1        現場   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.0       人           23,400              46,800

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.6       人           23,300              60,580

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.7       人           19,900              73,630

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

       14.5      時間           6,678              96,831

VXK0302013O 施工　第0-0063号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料                                

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        3.0       日            4,220              12,660

WX05001    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   11

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

                                        

                                        

        1.2       日           10,990              13,188

VX05K01O   施工　第0-0089号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場           303,700

01=1.2        ﾄﾗｯｸ損料日数（日）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0145

04-実施-下水-0034-当初

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

VX05K01O   施工　第0-0089号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道  A-1-63                         1         日    

04年12月20日適用

ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4t積、2.9t吊            

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        1         日            6,770               6,770

WX05K01    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料                                

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        1         日            4,220               4,220

WX05K01    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,990



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0146

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0090号内訳表

                                        

18-8-40(高炉) W/C≦65%                  

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦65%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,700            15,100     

T1632      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,790                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =55         18-8-40(高炉) W/C≦65%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,790 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,000        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0147

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0090号内訳表

                                        

18-8-40(高炉) W/C≦65%                  

                                               1         m3    

04年12月20日適用

［労務補正］      11.11        23,300     10.09        19,900      7.32        23,400      6.89        23,000                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        12,700      1.83           133          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0148

04-実施-下水-0034-当初

機械掘削工（バックホウ）                

SWG111050  施工　第0-0091号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           23,400              44,460

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           19,900              99,500

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.100    時間           6,527              72,449

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   91

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           216,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,165

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0149

04-実施-下水-0034-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0092号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           23,400              58,500

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           19,900              75,620

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        7.600    時間           6,527              49,605

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,343             134,300

SCB210450  施工　第0-0093号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   75

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            318,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,181

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0150

    1,428.1     1.36%  97.27%   1.37%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0093号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.37%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,343                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,343 =         1,428.1

［機械補正］       1.36           591        1.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.36

［労務補正］      51.90        23,300     45.37        19,900          97.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          21,600       51.90＋ 45.37

［材料補正］       1.37           146        1.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        1.37

［全体調整］      100-  1.36- 97.27-  1.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0151

04-実施-下水-0034-当初

購入土運搬                              

V0001AK    施工　第0-0094号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

購入土　                                

砂質土                                  

羽多屋                                  

        1         m3              960                 960

FKONYU     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

土取場→仮置場                          

                                        

        1         m3            2,113               2,113

SCB210110  施工　第0-0095号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        1         m3              199.5               199

SCB210020  施工　第0-0072号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→現場                            

                                        

        1         m3              677.8               677

SCB210110  施工　第0-0096号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,949



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0152

    2,034.2    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0095号内訳表

土取場→仮置場                          

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       20,667            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,113                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         15.0km以下                              

【補正式】

            2,113 =         2,034.2

［機械補正］      47.26        20,667       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0153

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0096号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,323             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          677.8               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            677.8 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,323       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        20,800       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           133       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0154

04-実施-下水-0034-当初

ケーシング撤去工　№35-1                

SWG261450  施工　第0-0097号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.070     人           23,400               1,638

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.070     人           23,300               1,631

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.070     人           19,900               1,393

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.530    時間           6,678               3,539

SWM261450  施工　第0-0098号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ケーシング切断工                        

                                        

                                        

       12.040     ｍ            1,049              12,629

SWG261460  施工　第0-0099号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            20,830

 呼び径(mm)                              =3          φ2000                                  

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長                         [m]=12.04      ｹｰｼﾝｸﾞ切断長                         [m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0155

04-実施-下水-0034-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM261450  施工　第0-0098号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

04年12月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           23,000               3,910

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.700      l              133                 758

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.00     時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             6,678



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0156

04-実施-下水-0034-当初

ケーシング切断工                        

SWG261460  施工　第0-0099号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.140     人           23,400               3,276

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.140     人           25,500               3,570

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           19,900               2,786

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9.0       ％            9,632                 858

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             10,490

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,049



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0157

04-実施-下水-0034-当初

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

S0950      施工　第0-0100号内訳表

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                               1         ｔ    

04年12月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰＨ1                                 

新潟市設計単価                          

        1.00       t          -37,750             -37,750

T9999003   

37750*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -37,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0158

04-実施-下水-0034-当初

円形覆工板設置工                        

SWG261800  施工　第0-0101号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.040     人           23,400                 936

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.040     人           23,300                 932

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           19,900               1,592

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.300    時間           6,678               2,003

SWM261800  施工　第0-0102号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,463

 呼び径(mm)                              =3          φ2000mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0159

04-実施-下水-0034-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM261800  施工　第0-0102号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

04年12月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           23,000               3,910

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.700      l              133                 758

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.00     時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             6,678



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0160

04-実施-下水-0034-当初

円形覆工板撤去工                        

SWG261850  施工　第0-0103号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.040     人           23,400                 936

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.040     人           19,900                 796

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.290    時間           6,678               1,936

SWM261800  施工　第0-0102号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             3,668

 呼び径(mm)                              =3          φ2000mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0161

04-実施-下水-0034-当初

円形覆工板賃料及び整備料                

VX03026M10 施工　第0-0104号内訳表

2000用　№35-1                          

賃料月数1ヶ月                           

30日以内                                       1         式    

04年12月20日適用

 円形覆工板賃料　φ2000用　T-25          

30日以内                                

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

        1         月           42,900              42,900

WX03032    

                                        

              

   

0 省略                  

 円形覆工板整備料　φ2000用　T-25        

                                        

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

        1         枚           12,100              12,100

WX03032    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             55,000

01=1          覆工板賃料月数（月）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0162

    2,227       1.39%  10.98%  87.63%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0105号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  0.89%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.18%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.73%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.56%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.88%

①瀝青安定処理(25)                      ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)

                                        

                                        

AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm

          

      477,500           728,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060021

        円／式

Z1

 82.25%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  5.17%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,602                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           =50         1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0163

    2,227       1.39%  10.98%  87.63%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0105号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,602 =           2,227

［機械補正］       0.89        15,400      0.18         3,900      0.16         3,605               1.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       0.89＋  0.18＋  0.16

［労務補正］       3.73        19,900      2.56        23,300      2.55        23,000      0.88        23,400                  10.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.73＋  2.56＋  2.55＋  0.88

［材料補正］      82.25       477,500      5.17           107      0.19           133              87.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         728,000     100            91.5     100             115      82.25＋  5.17＋  0.19

［全体調整］      100-  1.39- 10.98- 87.63

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0164

    1,527.5     2.03%  16.01%  81.96%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0106号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.30%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.26%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.44%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.73%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.72%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.28%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.57%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,759                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0165

    1,527.5     2.03%  16.01%  81.96%   0.00%

04-実施-下水-0034-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0106号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

04年12月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,759 =         1,527.5

［機械補正］       1.30        15,400      0.26         3,900      0.24         3,605               2.03

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.30＋  0.26＋  0.24

［労務補正］       5.44        19,900      3.73        23,300      3.72        23,000      1.28        23,400                  16.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.44＋  3.73＋  3.72＋  1.28

［材料補正］      79.08       575,000      2.57           107      0.28           133              81.96

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.08＋  2.57＋  0.28

［全体調整］      100-  2.03- 16.01- 81.96

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0166

04-実施-下水-0034-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0107号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

04年12月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           13,000              13,000

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            13,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0167

04-実施-下水-0034-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0108号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

04年12月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.9        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0168

04-実施-下水-0034-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0109号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

04年12月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.9        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0169

04-実施-下水-0034-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0110号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

往路                                    

                                               1          t    

04年12月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0170

04-実施-下水-0034-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0111号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

復路                                    

                                               1          t    

04年12月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0171

04-実施-下水-0034-当初

打合せ協議                              

V06050     施工　第0-0112号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

04年12月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           58,600              87,900

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           51,200              76,800

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           41,600              62,400

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           227,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0172

04-実施-下水-0034-当初

現地踏査                                

V060501    施工　第0-0113号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

04年12月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           51,200              19,968

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           41,600              16,224

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           32,800              12,792

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            48,990



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0173

04-実施-下水-0034-当初

家屋調査費                              

V06051     施工　第0-0114号内訳表

床面積70㎡未満                          

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

04年12月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.86      人           51,200              44,032

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.36      人           41,600              56,576

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.07      人           32,800              35,096

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.46      人           29,000              13,340

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            149,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0174

04-実施-下水-0034-当初

家屋調査費                              

V06052     施工　第0-0115号内訳表

床面積70㎡以上130㎡未満                 

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

04年12月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.08      人           51,200              55,296

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.71      人           41,600              71,136

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.34      人           32,800              43,952

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.58      人           29,000              16,820

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   96

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            187,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0175

04-実施-下水-0034-当初

家屋調査費                              

V06053     施工　第0-0116号内訳表

床面積130㎡以上200㎡未満                

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

04年12月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.40      人           51,200              71,680

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        2.22      人           41,600              92,352

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.74      人           32,800              57,072

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.75      人           29,000              21,750

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   46

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            242,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0176

04-実施-下水-0034-当初

観測井戸                                

VKANSOKU001 施工　第0-0117号内訳表

№34-2立坑                              

                                        

                                               1         本    

04年12月20日適用

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

        4.01      ｍ            6,260              25,102

FKWP50K    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

        4.01       m              193                 773

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             25,875

01=4.01       井戸削孔延長（m）                       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0177

04-実施-下水-0034-当初

観測井戸                                

VKANSOKU001 施工　第0-0118号内訳表

№35-1立坑                              

                                        

                                               1         本    

04年12月20日適用

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

        4.04      ｍ            6,260              25,290

FKWP50K    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

        4.04       m              193                 779

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             26,069

01=4.04       井戸削孔延長（m）                       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0178

04-実施-下水-0034-当初

借地料(m2入力)                          

SWB010230  施工　第0-0119号内訳表

借地料単価　381円/ｍ2                   

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

借地料                                  

                                        

                                        

        1.000     m2              381                 381

TFJA0404336

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                381

借地料単価                          [円]=381        借地料単価                          [円]



0 0179

04-実施-下水-0034-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FZANDO00000 ■■■残土処分費■■■                  

                                        

                                        

           571

FKONYU     購入土　                                

砂質土                                  

羽多屋                                  

m3                   960    571

FZANDO1    建設発生土受入管理費                    

                                        

見積600円/m3                            

m3                   600    571

FSANP001   産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃プラスチック）                  

20㎞以内回収物はある程度集積していること

台                25,000    571

FSANP002   産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない。                      

ｔ                86,000    571

FTANKAHYOU ■■■■新潟市設計単価表■■            

                                        

                                        

           571

FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

ｍ                   830    571

FNAME22    ****   ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 　****           

                                        

                                        

           571

FKATOJ150  マンホール用可とう継手                  

 塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

物価資料（小数点以下なし）              

組                 7,435    571

FKCM0031   可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU150用　(削孔費含む)                   

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

個                12,200    571

FNAME04    ****   下水道用鋳鉄蓋 　****            

                                        

                                        

           571

FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

組               107,000    571



0 0180

04-実施-下水-0034-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600㎜　t=0～25mm                      

                                        

箇所               2,560    571

FMH0078    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600㎜　t=26～49mm                     

                                        

箇所               4,560    571

FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

箇所                 665    571

FZBM12150  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品　250ﾐﾘ                            

呼び300用                               

本                   525    571

FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

本                   850    571

FNTM12     ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

個                    75    571

FNTM16     ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

個                   150    571

FUHBTM12   受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

個                   770    571

FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

個                   770    571

FBF200T8   下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

                                        

組                26,500    571

FBF300T8   下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

呼び300　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

高さ調整部材M12適用                     

組                48,300    571

FKCM0003H  飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      

 (硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)　φ150・φ200対応     

H=550mm                                 

個                20,900    571



0 0181

04-実施-下水-0034-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKCM0008H  飛散防止板（バッフル板）                

 (硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)　φ150・φ200対応     

H=550mm                                 

個                10,800    571

FNAME05    ****   小型マンホール 　****            

                                        

                                        

           571

FMF300T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

（受枠変形防止高さ調整部材含まず）      

呼び300　T-25　高さ調整部材M12適用      

組                41,400    571

FKRMR50    調整リング                              

H=50mm                                  

小型レジンマンホール　３００型          

個                 6,630    571

FKRMJO200  上部壁                                  

H=200mm　インサートナット付             

小型レジンマンホール　３００型          

個                13,700    571

FKRMCHO400 直壁                                    

H=400mm                                 

小型レジンマンホール　３００型          

個                10,000    571

FKRMKTH370 管取付け壁                              

 H=370mm　流入管・流出管口径φ150用ｲﾝﾊﾞｰﾄ

小型レジンマンホール　３００型          

個                21,300    571

FKRMTB70   底版                                    

                                        

小型レジンマンホール　３００型          

個                 7,310    571

FKAP150IN  アダプタセット                          

塩ビ管用　径150流入用                   

小型レジンマンホール　３００型          

個                 9,260    571

FKAP150OUT アダプタセット                          

塩ビ管用　径150流出用                   

小型レジンマンホール　３００型          

個                 8,670    571

FNAME06    ****  低耐荷推進 　****                 

                                        

                                        

           571

FSSPS150   下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付

 標準管・先頭管・最終管φ150㎜ 有効長0.8m

物価資料（小数点以下なし）              

本                 8,400    571



0 0182

04-実施-下水-0034-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FSKT150    小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ150㎜         

積算資料                                

組                21,700    571

FSJK150    小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

φ150mm                                 

                                        

個                21,700    571

FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

ｍ                 6,260    571



0 0183

04-実施-下水-0034-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP

JIS K 6742　呼び径25mm肉厚3.5mm長4ｍ

物価資料（小数点以下なし）

（ｍ当り換算）

ｍ            271   572 工事内訳

WX01001 検測機

2022年度版日推協（損料率参考資料）

 　日          1,070   特単　　

WX01001 誘導管推進工機械器具損料(1)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

　時間          8,750   特単　　

WX01004 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

　時間          8,750   特単　　

WX01004 水圧発生装置

2022年度版日推協（損料率参考資料）

　時間            486   特単　　

WX010041 推進器具類損料(固定部)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

式          1,920   特単　　

WX010041 推進器具類損料(変動部)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

（ｽｸﾘｭ仕様） ｍ            129   特単　　

WX01007 止水器

 φ150　標準型

見積り62,200円/組 組         62,200   特単　　

WX01013 止水器

 φ150　既設人孔

見積り53,000円/組 組         53,000   特単　　

WX01K01 推進器具類損料(固定部)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

式          1,640   特単　　

WX01K01 推進器具類損料(変動部)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

ｍ             30   特単　　

WX03032  円形覆工板整備料　φ2000用　T-25 2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ） 枚         12,100   特単　　

WX03032  円形覆工板賃料　φ2000用　T-25

30日以内

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）  　月         42,900   特単　　

WX05001 ﾄﾗｯｸ損料

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-27

日          4,220   特単　　

WX05K01 ﾄﾗｯｸ損料

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-27

日          4,220   特単　　

WX05K01 ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4t積、2.9t吊

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-28

日          6,770   特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0184

YG000000006 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKATOJ150  マンホール用可とう継手                  組        

 塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          7,435   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKCM0031   可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                個        

VU150用　(削孔費含む)                   

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

新潟市設計単価                          

         12,200   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKAP150IN  アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径150流入用                   

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

          9,260   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKAP150OUT アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径150流出用                   

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

          8,670   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

新潟市設計単価                          

        107,000   

YG000000072 副管                                    FKCM0003H  飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      個        

 (硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)　φ150・φ200対応     

H=550mm                                 

新潟市設計単価                          

         20,900   

YG000000072 副管                                    FKCM0008H  飛散防止板（バッフル板）                個        

 (硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)　φ150・φ200対応     

H=550mm                                 

新潟市設計単価                          

         10,800   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMTB70   底版                                    個        

                                        

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

          7,310   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0185

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMKTH370 管取付け壁                              個        

 H=370mm　流入管・流出管口径φ150用ｲﾝﾊﾞｰﾄ

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         21,300   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMCHO400 直壁                                    個        

H=400mm                                 

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         10,000   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMJO200  上部壁                                  個        

H=200mm　インサートナット付             

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         13,700   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMR50    調整リング                              個        

H=50mm                                  

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

          6,630   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FMF300T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

（受枠変形防止高さ調整部材含まず）      

呼び300　T-25　高さ調整部材M12適用      

新潟市設計単価                          

         41,400   

YG000000127 ます                                    FBF200T8   下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      組        

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

                                        

新潟市設計単価                          

         26,500   

YG000000127 ます                                    FBF300T8   下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      組        

呼び300　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

高さ調整部材M12適用                     

新潟市設計単価                          

         48,300   

YG000000149 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          W0001      耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP       ｍ        

JIS K 6742　呼び径25mm肉厚3.5mm長4ｍ    

物価資料（小数点以下なし）              

（ｍ当り換算）                          

            271   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0186

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSANP001   産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃プラスチック）                  

20㎞以内回収物はある程度集積していること

新潟市設計単価                          

         25,000   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSANP002   産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない。                      

新潟市設計単価                          

         86,000   

YG000000155 表層                                    FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            830   

YG000000198 推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程) FSSPS150   下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付 本        

 標準管・先頭管・最終管φ150㎜ 有効長0.8m

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          8,400   

YG000000199 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSKT150    小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           組        

 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ150㎜         

積算資料                                

                                        

         21,700   

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSJK150    小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  個        

φ150mm                                 

                                        

新潟市設計単価                          

         21,700   

YG000000364 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   

YG000000155 表層                                    FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            830   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0187

V0001AK    購入土運搬                              第0-0004号 FKONYU     購入土　                                m3        

砂質土                                  

羽多屋                                  

新潟市設計単価                          

            960   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0004号 FKONYU     購入土　                                m3        

砂質土                                  

羽多屋                                  

新潟市設計単価                          

            960   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0035号 FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600㎜　t=0～25mm                      

                                        

新潟市設計単価                          

          2,560   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0035号 FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

VMORU60045 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0036号 FMH0078    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600㎜　t=26～49mm                     

                                        

新潟市設計単価                          

          4,560   

VMORU60045 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0036号 FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0037号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0037号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0037号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0188

VMHZ002    高さ調整部材等                          第0-0042号 FZBM12150  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         本        

SUS品　250ﾐﾘ                            

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

            525   

VMHZ002    高さ調整部材等                          第0-0042号 FNTM12     ナット                                  個        

SUS品　M12                              

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

             75   

VMHZ002    高さ調整部材等                          第0-0042号 FUHBTM12   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

            770   

VTD100C     取付管土工（塩ビ管φ100)                第0-0043号 FKONYU     購入土　                                m3        

砂質土                                  

羽多屋                                  

新潟市設計単価                          

            960   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0004号 FKONYU     購入土　                                m3        

砂質土                                  

羽多屋                                  

新潟市設計単価                          

            960   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0057号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

VX01001M10 誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       第0-0062号 WX01001    誘導管推進工機械器具損料(1)             　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          8,750   

VX01001M10 誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       第0-0062号 WX01001    検測機                                  　日      

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          1,070   

VX01001M10 誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       第0-0062号 WX01K01    推進器具類損料(固定部)                  式        

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          1,640   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0189

VX01001M10 誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       第0-0062号 WX01K01    推進器具類損料(変動部)                  ｍ        

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

             30   

VX01004M10 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程) 第0-0066号 WX01004    硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)     　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          8,750   

VX01004M10 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程) 第0-0066号 WX01004    水圧発生装置                            　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

            486   

VX01004M10 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程) 第0-0066号 WX010041   推進器具類損料(固定部)                  式        

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          1,920   

VX01004M10 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程) 第0-0066号 WX010041   推進器具類損料(変動部)                  ｍ        

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

（ｽｸﾘｭ仕様）                            

                                        

            129   

VX01007M10 坑口工(低耐荷力圧入二工程)              第0-0075号 WX01007    止水器                                  組        

 φ150　標準型                           

見積り62,200円/組                       

                                        

         62,200   

VX01013M10 既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   第0-0078号 WX01013    止水器                                  組        

 φ150　既設人孔                         

見積り53,000円/組                       

                                        

         53,000   

VX05001M10 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0088号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    日        

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4t積、2.9t吊            

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-28                    

          6,770   

VX05001M10 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0088号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0190

VX05001M10 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0088号 WX05001    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0094号 FKONYU     購入土　                                m3        

砂質土                                  

羽多屋                                  

新潟市設計単価                          

            960   

VX03026M10 円形覆工板賃料及び整備料                第0-0104号 WX03032     円形覆工板賃料　φ2000用　T-25          　月      

30日以内                                

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

                                        

         42,900   

VX03026M10 円形覆工板賃料及び整備料                第0-0104号 WX03032     円形覆工板整備料　φ2000用　T-25        枚        

                                        

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

                                        

         12,100   

VKANSOKU001 観測井戸                                第0-0117号 FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

新潟市設計単価表  (別冊)P.6             

          6,260   

VKANSOKU001 観測井戸                                第0-0118号 FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

新潟市設計単価表  (別冊)P.6             

          6,260   

SWB010230  借地料(m2入力)                          第0-0119号 TFJA0404336 借地料                                  m2        

                                        

                                        

                                        

            381   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0191

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0018号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0018号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0018号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

SWG141550 内副管取付工                            第0-0038号 TY009100001 管類                                    式        

材料費別途計上                          

                                        

                                        

              0   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0046号 TQJ2001050 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径100              

物価資料(小数点以下なし）               

                                        

          4,980   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0047号 TQJ2001050 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径100              

物価資料(小数点以下なし）               

                                        

          4,980   

S0930 廃材処理費                              第0-0051号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0051号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0082号 TFJA0404402 注入材                                  l         

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料(小数点以下なし）               

                                        

             42   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0192

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0087号 TFJA0404402 注入材                                  l         

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料(小数点以下なし）               

                                        

             42   

S0950 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              第0-0100号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰＨ1                                 

新潟市設計単価                          

                                        

         37,750   

S0930 廃材処理費                              第0-0051号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0193

T  処分費等                                    244,240     35 諸経費等の対象としない                       -2,925     


