

# 数量集計表

## 全体集計表

既設管内径		φ 300mm	φ 350mm	φ 400mm	φ 450mm		合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	1					1
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所				1		1
パッキン除去工	箇所						
取付管突出除去工	箇所	13		4	2		19
本管目地止水工 (パッカー工)	箇所	16	1	10	9		36
本管口止水工 (Y字管工)	箇所 m						
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	5		4	1		10
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	3			4		7
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
《付帯工》							
《管きょ更生工》							
更生管材延長	m	137.61	29.36	38.42	80.46		285.85
反転・引込工	m	132.21	27.56	37.52	78.66		275.95
硬化・形成工	m	132.21	27.56	37.52	78.66		275.95
本管口切断工	箇所	12	4	2	4		
本管口仕上工	箇所	12	4	2	4		
取付管せん孔仕上 (分割)	箇所	30	3	9	14		56
取付管せん孔仕上 (一日)	箇所	1	2				3
仮設備設置・撤去工 (設置)	回	6	2	1	2		
仮設備設置・撤去工 (撤去)	回	6	2	1	2		
換気工	日	10	3	3	4		20
管きょ更生水替工	日	10	3	3	4		
《取付管更生工》 サイドライナー工法							
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所	1					1
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所			1			1
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所				1		1
《修繕工》 FRP (光硬化) 工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所	1		1	1		3
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所						

# 数量集計表

既設管内径  $\phi$  300 mm

[illegible]

# 数量集計表

**既設管内径**  $\phi$  350 mm

[illegible]

## 数量集計表

既設管内径  $\phi$  400 mm

[illegible]

# 数量集計表

既設管内径  $\phi$  450 mm

[illegible]