
HP 150-300mm

HP 350-400mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

29.36

27.56

27.56

4

4

3

2

2

1

φ350mm

　≪付帯工≫

10 3 4

6 1 2

6 1 22

3

3

137.61 38.42 80.46 285.85

132.21 37.52 78.66 275.95

1 3

30 9 14 56

132.21 37.52 78.66 275.95

本管口仕上工 箇所
2 4

12 2 4

12

更生管材延長 m

反転・引込工 m

3

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

1 1 1

10

取付管口止水工
箇所

3 4 7

10 3 4 20

1 1

1 1

1 1

合計φ400mm φ450mm φ600mm

1

1

2

1

4

16 10

5 4

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

硬化・形成工 m

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

本管目地止水工（パッカー工）

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管内止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

箇所

サイドライナー工法

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径
φ300mm

1

モルタル除去工
箇所

　≪前処理工・止水工≫

取付管突出除去工
箇所

13

パッキン除去工
箇所

19

9

取付管口止水工
箇所

36

1

箇所

換気工 日

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

m

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 300 mm

φ 300mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

m

取付管内管口止水工
箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工

取付管更生工

1

6

10

132.21

3

16

30

10

5

-

- - -

6

1

1

1

2

-

1

-

1

- - -

1
回

2

5

日

箇所

2

32.16

-

箇所
1

m

1 2 2

箇所

箇所
1 1 3 1

箇所

13

箇所

7

1

6

1

29.70

2

m

箇所

箇所

25.89

- -

1

23.18

取付管口止水工
箇所

2

m
9.93 24.08

本管目地止水工（パッカー工）

23.18

取付管内管口止水工
箇所

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

26.79

取付管内止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所

更生管材延長

-

取付管せん孔仕上（一日）

管きょ更生水替工

箇所

9.03

反転・引込工

本管口仕上工 箇所
2

日

仮設備設置・撤去工（撤去）

2

取付管更生工

9.03
m

回
1

箇所

箇所
1

硬化・形成工

本管口切断工
2 2

1

1

-

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

換気工

箇所

箇所

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工

油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

7

パッキン除去工

13.15

14.05

4

取付管口止水工
箇所

取付管突出除去工

取付管内止水工
箇所

4-3 7-6 8-9

小計１9.03m

1 2

49

32.16m

1

17

16-14

51

28.80m

13-14 14-15

2

44

25.89m

1

13.15

2

2

62

23.18m

2

32.16

33.06

25.89

50

13.15m

28.80

2

路線番号

300

　 更生延長

数　量　集　計　表

- -

5

- - - - -

人孔番号

侵入根除去工

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

1

4

1

1

132.21

12

12

-

1

10

137.61

1

28.80



既設管内径 φ mm

L=

HP 350 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 350mm

φ 350mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ350 -150mm

φ350 -200mm

取付管内止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

19.96m

m

箇所

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

　≪修繕工≫

本管口切断工

仮設備設置・撤去工（撤去）

　≪前処理工・止水工≫

　≪管きょ更生工≫

取付一体型修繕工

路線番号

　 更生延長

モルタル除去工(取付管)

-

16

1

7.60m

29.36

27.56

27.56

4

3
- -

3

3

2

モルタル除去工
箇所

箇所

m

16

箇所

箇所

1

更生管材延長 m
20.86

2 2

8.50

m
19.96 7.60

7.60

回
1

2

-

取付一体型修繕工
箇所

ＦＲＰ(光硬化)工法

箇所

2

本管口仕上工 箇所
2 2

モルタル除去工(取付管)

3

4

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1

2

箇所

反転・引込工 m
19.96

硬化・形成工

-

- - - - -

換気工 日

管きょ更生水替工 日 - - -

- -

箇所

箇所

取付管更生工

取付管更生工
箇所

取付管更生工

箇所
1

- -- - - - -

油脂除去工

侵入根除去工

本管目地止水工（パッカー工）

取付管突出除去工

1

人孔番号 1-2 5-6

数　量　集　計　表

350

小計１



既設管内径 φ mm

L=

HP 400 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 400mm

φ 400mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ400 -150mm

φ400 -200mm

10-11

取付管口止水工

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

取付管内止水工

箇所

モルタル除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

-

4

1

2

1

10

3

4

　≪前処理工・止水工≫

数　量　集　計　表

400

　 更生延長 37.52m

人孔番号

油脂除去工

侵入根除去工

取付管突出除去工

箇所

箇所

箇所

箇所

4

m

パッキン除去工
箇所

-

38.42

9

1

取付管更生工
箇所

1

3

1

- - -

箇所

箇所

路線番号 46

取付管口止水工
箇所

本管目地止水工（パッカー工）

10

箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所

4
箇所

38.42

37.52

本管口切断工 箇所
2

硬化・形成工 m
37.52

更生管材延長 m

本管口仕上工 箇所
2 2

37.52
反転・引込工 m

37.52

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
9

仮設備設置・撤去工（設置） 回

- - - - - - -

-- - - - -

管きょ更生水替工 日 -

1

換気工 日 - - -

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所
1

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

合計

取付管内止水工

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

m



既設管内径 φ mm

L=

HP 450 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 450mm

φ 450mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ450 -150mm

φ450 -200mm

箇所

m 9 9

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

パッキン除去工

1

取付管口止水工
箇所

4 4

取付管内止水工
箇所

1

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

取付管内止水工

1

数　量　集　計　表

450
路線番号 61 48

　≪前処理工・止水工≫

本管目地止水工（パッカー工）

2

モルタル除去工(取付管)

油脂除去工

侵入根除去工

取付管突出除去工

モルタル除去工

1

箇所

箇所

箇所

モルタル除去工(取付管)

箇所

m

取付管内管口止水工
箇所

箇所

箇所

14.65

箇所
1 1

80.46

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長 m
65.81

製管工 m
64.91 13.75 78.66

製管工 m
64.91 13.75 78.66

本管口切断工 箇所
2 2 4

本管口仕上工 箇所
2 2 4

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
14 14

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 2

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 2

換気工 日 - - - - - - - - - - -
4

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
4

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

1 1

取付一体型修繕工
箇所

合計

人孔番号 2-3 11-12

13.75m

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

m

　 更生延長 64.91m


