
HP 150-300mm

HP 350-400mm

HP 450-500mm

HP 600-700mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

油脂除去工

閉塞率 50%以上

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=3.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付管内管口止水工
箇所

1 1

13

2

取付管口止水工
箇所

1 4 3 8

2
1.881.88

本管管口止水工 箇所

m

2 11 3 2

1 7 2 1

1 7 2 1

27.50 183.78 48.07 43.90 303.25

26.60 177.18 45.97 43.00 292.75

2

硬化・形成工 m
26.60 177.18 45.97 43.00 292.75

本管口仕上工 箇所
14 4 2

2 14 4 2

更生管材延長 m

反転・引込工 m

7 2 9
取付一体型修繕工

箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

1 1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

6 6

3 38 5 5 51

5 4 10

2 11 3 2 18

1 1

1 1

合計φ300mm φ350mm φ400mm

2

1

3

2.0

19

1

1.0

5 2

2

2

1.0

12

1

13

2

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

箇所

換気工 日

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

箇所

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

箇所
取付管更生工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

2

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径
φ250mm

モルタル除去工
箇所

2

モルタル除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

箇所

1

m

侵入根除去工
箇所

パッキン除去工
箇所

1 1



既設管内径 φ mm

L=

HP 250 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 250 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ250 -150mm

φ250 -200mm

箇所
取付管内管口止水工

取付管内管口止水工
箇所

パッキン除去工

取付管内止水工

取付管内止水工

箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

箇所

箇所

箇所

3

2

2

1

27.50

-

モルタル除去工
箇所

m
油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

回

3

1

m

箇所

2

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

2

26.60
m

箇所

箇所

箇所

箇所

本管口仕上工 箇所
2

日

取付管更生工

取付管更生工

箇所

取付管口止水工
箇所

1
取付管口止水工

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

換気工

箇所

-

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

日

　≪管きょ更生工≫

反転・引込工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

m
27.50

取付管更生工

26.60m

更生管材延長

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1

硬化・形成工

本管口切断工

管きょ更生水替工

箇所

26.60

　≪前処理工・止水工≫

箇所

192-2

13-14

合計

路線番号

250

　 更生延長

数　量　集　計　表

モルタル除去工(取付管)

取付一体型修繕工

1

箇所

26.60

2

26.60

- - -

1

侵入根除去工

取付管突出除去工

- - - - -

人孔番号

- - - - - - -

- - - - -

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付一体型修繕工



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

φ 300mm

φ 300mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

パッキン除去工
箇所

1

0.94 0.94

1 1

取付管内管口止水工
箇所

1 1
取付管内管口止水工

箇所

箇所
2 2 4

1.88

2

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

7

7

- - -
11

1.0

2

2

1

12

1

7

14

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

　 更生延長 26.95m 29.08m 23.13m 33.26m 30.11m 23.65m 11.00m

本管目地止水工

2 2 2 2 2 2

箇所

29.98 24.03 34.16 31.01 24.55 12.20

取付管口止水工

取付管口止水工
箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

換気工 日 - - - - - - - -

1

管きょ更生水替工 日 - - - -

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工

2 1 2 1 6

箇所

2 1

箇所
取付一体型修繕工

数　量　集　計　表

300
路線番号 183 183 183 185 185 185 185

取付管突出除去工

人孔番号 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-5

箇所

箇所
3 3 3 2 1

m

更生管材延長 m
27.85 183.78

　≪管きょ更生工≫

反転・引込工 m
26.95 29.08 23.13 33.26 30.11 23.65 11.00 177.18

硬化・形成工 m
26.95 29.08 23.13 33.26 30.11 23.65 11.00

本管口切断工 箇所
2 2 2 2 2 2 2

177.18

14

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
6 6 6 8 6 6 38

本管口仕上工 箇所
2

1 1 1 1 1 1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1 1 1 1 1

仮設備設置・撤去工（設置） 回

- - - - -
11

- -

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1
取付管更生工

箇所

取付管更生工
箇所

箇所
1 2 1

取付一体型修繕工

1

箇所

取付管内止水工
箇所

3 2 4 2 2 13

合計

1.0

取付管内止水工
箇所

本管管口止水工

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

侵入根除去工

2

箇所

m

箇所
2



既設管内径 φ mm

L=

HP 350 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 350mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ350 -150mm

φ350 -200mm

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

3 3

パッキン除去工
箇所

箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

m

モルタル除去工

数　量　集　計　表

5

350

　 更生延長 30.58m 15.39m

路線番号 180

取付管突出除去工

侵入根除去工

5

箇所
5

箇所
1 4

　≪管きょ更生工≫

箇所
2 2

　≪前処理工・止水工≫

本管目地止水工

箇所

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

油脂除去工

更生管材延長 m
31.48 16.59 48.07

反転・引込工 m
30.58 15.39 45.97

硬化・形成工 m
30.58 15.39 45.97

本管口切断工 箇所
2 2 4

本管口仕上工 箇所
2 2 4

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
5 5

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 2

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 2

換気工 日 - - - - - - - - - - -
3

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
3

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

合計

人孔番号 1-2 4-5

182



既設管内径 φ mm

L=

HP 400 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 400mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ400 -150mm

φ400 -200mm

取付管内管口止水工
箇所

1
本管目地止水工

箇所
4

1

取付管内止水工
箇所

パッキン除去工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

数　量　集　計　表

400
路線番号 182

　≪前処理工・止水工≫

　 更生延長 43.00m

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

1 1
モルタル除去工(取付管)

箇所
1 1

油脂除去工
m

1.0 1.0
侵入根除去工

箇所

取付管突出除去工
箇所

2 2

4

取付管内止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

m
43.90 43.90

反転・引込工 m
43.00 43.00

硬化・形成工 m
43.00 43.00

本管口切断工 箇所
2 2

本管口仕上工 箇所
2 2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
5 5

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1

換気工 日 - - - - - - - - - - -
2

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
2

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1
取付管更生工

箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1
取付管更生工

箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

2 2
取付一体型修繕工

箇所

人孔番号 3-4

合計


