
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-一般-1000-当初

頁 -

  仮設工における規格・ 数量は、 他の設計図書に明示さ れていない限り 積算のための参考数量である 。
費目・ 工種明細など 規格１ ・ 規格２ 単  位 数量（ 前回） 数量（ 今回） 数量増減

＊＊ 単独事業 ＊＊                                                              
                                        

試掘工                                  
    式    

試掘工                                  
    式    

試掘工（ C断面）                          
      154        ｍ    

試掘工（ 砂利断面）                       
       15        ｍ    

建設発生土受入費                        
       30        m3    

付帯工                                  
    式    

舗装撤去工                              
    式    

舗装版破砕                              
   一式   

舗装版破砕積込( 小規模土工)               
      154        m2    

殻運搬処理                              
   一式   

殻運搬                                  
        8        m3    

廃材処理費                              
       33        ｔ     

濁水運搬処理工                          
   一式   

濁水運搬処理工                          
        1        式    

道路復旧工                              
    式    

不陸整正                                
   一式   

不陸整正                                
      154        m2    
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＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-一般-1000-当初

頁 -

  仮設工における規格・ 数量は、 他の設計図書に明示さ れていない限り 積算のための参考数量である 。
費目・ 工種明細など 規格１ ・ 規格２ 単  位 数量（ 前回） 数量（ 今回） 数量増減

表層                                    
   一式   

表層( 車道･路肩部)                        
      154        m2    

仮設工                                  
    式    

交通管理                                
    式    

交通誘導警備員B                         
       75       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（ 率分）                       

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（ 率分）                       

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            
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＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-一般-1000-当初

頁 -

  仮設工における規格・ 数量は、 他の設計図書に明示さ れていない限り 積算のための参考数量である 。
費目・ 工種明細など 規格１ ・ 規格２ 単  位 数量（ 前回） 数量（ 今回） 数量増減

工事費                                  
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YG000000143

       232, 848   一式   
          

              
                                        
                                        

舗装版破砕                              

YG000000141

       337, 657    式    
          

              
                                        
                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

       759, 386    式    
          

              
                                        
                                        

付帯工                                  
処分費等              T 施工　 第0-0015号内訳表

    0VZANDO     

        90, 000        3, 000         m3            30                   
                                        
ほぐ し 土                                
建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　 第0-0012号内訳表

    0VSI KUTUJ   

       122, 145        8, 143         ｍ            15                   
                                        
                                        
試掘工（ 砂利断面）                       

省略                  0 施工　 第0-0001号内訳表

    0VSI KUTUC   

     2, 129, 358       13, 827         ｍ           154                   
                                        
仮復旧まで                              
試掘工（ C断面）                          

YG000000140

     2, 341, 503    式    
          

              
                                        
                                        

試掘工                                  

YG000000001

     3, 100, 889    式    
          

              
                                        
                                        

試掘工                                  

X1000      

                                        
                                        
                                        

＊＊ 単独事業 ＊＊                      
備                考金      額単      価単  位数       量費目・ 工種・ 施工名称・ 管理費区分

-頁

04-実施-一般-1000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              
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省略                  0 施工　 第0-0018号内訳表
                                        
01=1, 04=1                               

    0SCB410010  

        17, 171          111. 5       m2           154                   
                                        
補足材料無し                             
不陸整正                                

省略                  0 

YG000000151

        17, 171   一式   
          

              
                                        
                                        

不陸整正                                

YG000000150

       421, 729    式    
          

              
                                        
                                        

道路復旧工                              
省略                  0 施工　 第0-0017号内訳表

                                        
01=10. 9, 02=0. 4, 03=16000                 

    0S0960      

         9, 193        9, 193         式             1                   
                                        
舗装版切断工濁水用                      
濁水運搬処理工                          

YG000000145

         9, 193   一式   
          

              
                                        
                                        

濁水運搬処理工                          
処分費等              T 施工　 第0-0016号内訳表

                                        
01=4                                    

    0S0930      

        39, 600        1, 200         ｔ             33                   
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          
廃材処理費                              

省略                  0 施工　 第0-0008号内訳表
                                        
01=3, 02=4, 03=2, 10=11, 13=1               

    0SCB227010  

        56, 016        7, 002         m3             8                   
                                        
                                        
殻運搬                                  

YG000000145

        95, 616   一式   
          

              
                                        
                                        

殻運搬処理                              
省略                  0 施工　 第0-0002号内訳表

                                        
01=1                                    

    0SCB210720  

       232, 848        1, 512         m2           154                   
                                        
                                        
舗装版破砕積込( 小規模土工)               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・ 工種・ 施工名称・ 管理費区分

-頁

04-実施-一般-1000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              
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     5, 209, 889

純工事費                                
     1, 134, 000

共通仮設費計                            
     1, 134, 000

0. 1862率-------B= 
1. 5000地域補正率F=4, 062, 165対象額---A= 

A*( B*F)                                                                                                          

          

率分）       
共通仮設費（

     4, 075, 889

直接工事費                              
省略                  0 施工　 第0-0020号内訳表

    0SWB010212  

       975, 000       13, 000        人日           75                   
                                        
                                        
交通誘導警備員B                         

YG000000444

       975, 000    式    
          

              
                                        
                                        

交通管理                                

YG000000443

       975, 000    式    
          

              
                                        
                                        

仮設工                                  
省略                  0 施工　 第0-0019号内訳表

                                        
01=1, 02=50, 05=2, 06=2, 07=1               

    0SCB410260  

       404, 558        2, 627         m2           154     市道C断面     
⑤密粒度ｱｽｺﾝ( 新20FH)                     
平均幅員1. 4m未満( 仕上厚50mm以下)         
表層( 車道･路肩部)                        

YG000000155

       404, 558   一式   
          

              
                                        
                                        

表層                                    
備                考金      額単      価単  位数       量費目・ 工種・ 施工名称・ 管理費区分

-頁

04-実施-一般-1000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              

設計書_R4-西下第128号-五十嵐排水区第2分区枝線170～343試掘工事



     1, 030, 000
0. 1000率-------B= 
10, 300, 000対象額---A= 
A*B                                                                                                             

          

            
消費税相当額

    10, 300, 000

工事価格                                
     1, 886, 111

                                                                                                               

          

計          
一般管理費等

         3, 000
0. 0004率-------B= 
8, 400, 165対象額---A= 
A*B                                                                                                             

          

            
契約保証費  

     1, 883, 111
0. 2245率-------B= 

1. 0000前払補正率H=8, 400, 165対象額---A= 
A*( B*H)                                                                                                          

          

            
一般管理費等

     8, 413, 889

工事原価計                              
     8, 413, 889

工事原価                                
     3, 204, 000

現場管理費計                            
     3, 204, 000

0. 5139率-------B= 
1. 2000地域補正率F=5, 196, 165対象額---A= 

A*( B*F)                                                                                                          

          

率分）       
現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・ 工種・ 施工名称・ 管理費区分

-頁

04-実施-一般-1000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              
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    11, 330, 000

工事費                                  
備                考金      額単      価単  位数       量費目・ 工種・ 施工名称・ 管理費区分

-頁

04-実施-一般-1000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              
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施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　 称　 ・ 　 規　 格　 な　 ど 数　 　 　 量 単　 位 単　 　 　 　 価 金　 　 　 額 備考・ 雑材料区分・ 管理費区分

0 0017

04-実施-一般-1000-当初

試掘工（ C断面）                          

VSI KUTUC   施工　 第0-0001号内訳表
仮復旧まで                              
                                        
                                              10         ｍ    

04年12月20日適用

舗装版破砕積込( 小規模土工)               
                                        
                                        

       10         m2            1, 512              15, 120
SCB210720  施工　 第0-0002号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
掘削                                    

                                        
                                        

        4. 2       m3            1, 113               4, 674
SCB210100  施工　 第0-0003号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
掘削                                    

                                        
                                        

        4. 5       m3            5, 174              23, 283
SCB210100  施工　 第0-0004号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
埋戻し                                   

                                        
                                        

        1. 7       m3            3, 358               5, 708
SCB210410  施工　 第0-0005号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
埋戻し                                   

                                        
                                        

        4. 5       m3            6, 119              27, 535
SCB210410  施工　 第0-0006号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
土砂等運搬                              

現場→処分地                            
                                        

        1. 8       m3            5, 387               9, 696
SCB210110  施工　 第0-0007号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
殻運搬                                  

                                        
                                        

        0. 4       m3            7, 002               2, 800
SCB227010  施工　 第0-0008号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
舗装版切断                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                        

       20          m              547. 8            10, 956
SCB430510  施工　 第0-0009号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
下層路盤( 歩道部)                         

再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      
                                        

       10         m2            1, 720              17, 200
SCB410031  施工　 第0-0010号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
表層( 車道･路肩部)                        

平均幅員1. 4m未満( 仕上厚50mm以下)         
⑧密粒度ｱｽｺﾝ( 13)                         

       10         m2            2, 130              21, 300
SCB410260  施工　 第0-0011号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  

計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                  10         ｍ            138, 272

　 　 小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                   1         ｍ             13, 827
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0018

    1, 541      22. 76%  69. 45%   7. 79%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

舗装版破砕積込( 小規模土工)               

SCB210720  施工　 第0-0002号内訳表
                                        
                                        
                                               1         m2    

04年12月20日適用

小型ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 標準]                   小型ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 標準]
排出ｶﾞ ｽ対策型( 第2次基準)  山積0. 13m3     
                                        

排出ｶﾞ ｽ対策型( 第2次基準)  山積0. 13m3
          

        6, 490             6, 110     
MMJ0201034 t '
MM090201034

    円／供用日

K1
 22. 76%

運転手( 特殊)                             運転手( 特殊)
                                        
                                        

          
       23, 000            24, 600     

RR0114     t '
RR9114     

        円／人

R1
 69. 45%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z1
  7. 79%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        1, 512                 0     

EP001        

              

  
       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【 補正式】
            1, 512 =           1, 541

［ 機械補正］       22. 76         6, 490       22. 76
           ×｛ [ ────×──────] ×─────
                  100           6, 110       22. 76
［ 労務補正］       69. 45        23, 000       69. 45
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100          24, 600       69. 45
［ 材料補正］        7. 79           133        7. 79
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100             115        7. 79
［ 全体調整］       100- 22. 76- 69. 45-  7. 79
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0019

    1, 124. 6    29. 89%  59. 07%  11. 04%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　 第0-0003号内訳表
                                        
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 標準]                       ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 標準]
排ｶﾞ ｽ型( 第2次)  山積0. 28m3               
                                        

排ｶﾞ ｽ型( 第2次)  山積0. 28m3
          

        8, 200             7, 930     
MMJ0202015 t '
MM090202015

    円／供用日

K1
 29. 89%

運転手( 特殊)                             運転手( 特殊)
                                        
                                        

          
       23, 000            24, 600     

RR0114     t '
RR9114     

        円／人

R1
 59. 07%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z1
 11. 04%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        1, 113                 0     

EP001        

              

  
       

土質                                    =1          土砂                                    
施工方法                                =5          上記以外( 小規模)                         
施工数量                                =7          小規模( 標準)                             

【 補正式】
            1, 113 =         1, 124. 6

［ 機械補正］       29. 89         8, 200       29. 89
           ×｛ [ ────×──────] ×─────
                  100           7, 930       29. 89
［ 労務補正］       59. 07        23, 000       59. 07
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100          24, 600       59. 07
［ 材料補正］       11. 04           133       11. 04
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100             115       11. 04
［ 全体調整］       100- 29. 89- 59. 07- 11. 04
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0020

    5, 616       0. 00% 100. 00%   0. 00%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　 第0-0004号内訳表
                                        
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R1
100. 00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        5, 174                 0     

EP001        

              

  
       

土質                                    =1          土砂                                    
施工方法                                =4          現場制約あり                             

【 補正式】
            5, 174 =           5, 616

［ 労務補正］      100. 00        19, 900      100. 00
           ×｛ [ ────×──────] ×─────
                  100          21, 600      100. 00
［ 全体調整］       100-100. 00
             ＋ ───────｝
                      100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0021

    3, 539. 8    10. 54%  85. 61%   3. 85%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

埋戻し                                   

SCB210410  施工　 第0-0005号内訳表
                                        
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 後方超小旋回型]             ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 後方超小旋回型]
排ｶﾞ ｽ型( 第2次)  山積0. 28m3               
                                        

排ｶﾞ ｽ型( 第2次)  山積0. 28m3
          

        9, 230             8, 920     
MMJ0202096 t '
MM090202096

    円／供用日

K1
  9. 89%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ
質量60~80kg                             
                                        

質量60~80kg
          

          523               515     
MMJ0806001 t '
MM090806001

    円／供用日

K2
  0. 65%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R1
 48. 85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          
       23, 300            24, 700     

RR0101     t '
RR9101     

        円／人

R2
 19. 39%

運転手( 特殊)                             運転手( 特殊)
                                        
                                        

          
       23, 000            24, 600     

RR0114     t '
RR9114     

        円／人

R3
 17. 37%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z1
  3. 24%

ｶﾞ ｿﾘﾝ                                   ｶﾞ ｿﾘﾝ
ﾚｷ゙ ｭﾗ  ー                                  
                                        

ﾚｷ゙ ｭﾗｰ
          

          146               131     
TZJ6704001 t '
TZ096704001

         円／l

Z2
  0. 61%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        3, 358                 0     

EP001        

              

  
       

施工方法                                =5          上記以外( 小規模)                         
土質                                    =1          土砂                                    
費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【 補正式】
            3, 358 =         3, 539. 8

［ 機械補正］        9. 89         9, 230      0. 65           523          10. 54
           ×｛ [ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100           8, 920     100             515        9. 89＋  0. 65
［ 労務補正］       48. 85        19, 900     19. 39        23, 300     17. 37        23, 000              85. 61
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────
                  100          21, 600     100          24, 700     100          24, 600      48. 85＋ 19. 39＋ 17. 37

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0022

    3, 539. 8    10. 54%  85. 61%   3. 85%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

埋戻し                                   

SCB210410  施工　 第0-0005号内訳表
                                        
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

［ 材料補正］        3. 24           133      0. 61           146           3. 85
             ＋[ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100             115     100             131        3. 24＋  0. 61
［ 全体調整］       100- 10. 54- 85. 61-  3. 85
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0023

    6, 612. 1     0. 29%  99. 42%   0. 29%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

埋戻し                                   

SCB210410  施工　 第0-0006号内訳表
                                        
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾝﾊ゚ 及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊ゚ 及びﾗﾝﾏ
質量 60~80kg                            
                                        

質量 60~80kg
          

          591               471     
TLC1180001 t '
TL091180001

        円／日

K1
  0. 29%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R1
 88. 22%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          
       23, 300            24, 700     

RR0101     t '
RR9101     

        円／人

R2
 11. 20%

ｶﾞ ｿﾘﾝ                                   ｶﾞ ｿﾘﾝ
ﾚｷ゙ ｭﾗ  ー                                  
                                        

ﾚｷ゙ ｭﾗｰ
          

          146               131     
TZJ6704001 t '
TZ096704001

         円／l

Z1
  0. 29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        6, 119                 0     

EP001        

              

  
       

施工方法                                =6          現場制約あり                             
土質                                    =1          土砂                                    
締固めの有無                            =1          有り                                     

【 補正式】
            6, 119 =         6, 612. 1

［ 機械補正］        0. 29           591        0. 29
           ×｛ [ ────×──────] ×─────
                  100             471        0. 29
［ 労務補正］       88. 22        19, 900     11. 20        23, 300          99. 42
             ＋[ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100          21, 600     100          24, 700       88. 22＋ 11. 20
［ 材料補正］        0. 29           146        0. 29
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100             131        0. 29
［ 全体調整］       100-  0. 29- 99. 42-  0. 29
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0024

    5, 139. 1    19. 63%  71. 11%   9. 26%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　 第0-0007号内訳表
現場→処分地                            
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞ ﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ ｵﾝﾛ ﾄーﾞ ･ﾃ゙ ｨ ｾー゙ ﾙ]                ﾀﾞ ﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ ｵﾝﾛ ﾄーﾞ ･ﾃ゙ ｨ ｾー゙ ﾙ]
2t 積級( ﾀｲﾔ損耗費及び補修費( 良好) 含む)    
                                        

2t 積級( ﾀｲﾔ損耗費及び補修費( 良好) 含む)
          

        5, 183             4, 791     
MPM03010010t '
MPM93010010

    円／供用日

K1
 19. 63%

運転手( 一般)                             運転手( 一般)
                                        
                                        

          
       20, 800            20, 300     

RR0115     t '
RR9115     

        円／人

R1
 71. 11%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z1
  9. 26%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        5, 387                 0     

EP001        

              

  
       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  
積込機種･規格                           =6          ﾊ゙ ｯｸﾎｳ山積0. 13m3( 平積0. 1m3)              
土質                                    =1          土砂( 岩塊･玉石混り 土含む)                
DI D区間の有無                           =2          有り                                     
運搬距離( km) ( DI D区間有)                  =11         11. 0km以下                              

【 補正式】
            5, 387 =         5, 139. 1

［ 機械補正］       19. 63         5, 183       19. 63
           ×｛ [ ────×──────] ×─────
                  100           4, 791       19. 63
［ 労務補正］       71. 11        20, 800       71. 11
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100          20, 300       71. 11
［ 材料補正］        9. 26           133        9. 26
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100             115        9. 26
［ 全体調整］       100- 19. 63- 71. 11-  9. 26
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0025

    6, 680. 8    19. 63%  71. 11%   9. 26%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　 第0-0008号内訳表
                                        
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞ ﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ ｵﾝﾛ ﾄーﾞ ･ﾃ゙ ｨ ｾー゙ ﾙ]                ﾀﾞ ﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ ｵﾝﾛ ﾄーﾞ ･ﾃ゙ ｨ ｾー゙ ﾙ]
2t 積級( ﾀｲﾔ損耗費及び補修費( 良好) 含む)    
                                        

2t 積級( ﾀｲﾔ損耗費及び補修費( 良好) 含む)
          

        5, 183             4, 791     
MPM03010010t '
MPM93010010

    円／供用日

K1
 19. 63%

運転手( 一般)                             運転手( 一般)
                                        
                                        

          
       20, 800            20, 300     

RR0115     t '
RR9115     

        円／人

R1
 71. 11%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z1
  9. 26%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        7, 002                 0     

EP001        

              

  
       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
積込工法区分                            =4          機械積込( 小規模土工)                     
DI D区間の有無                           =2          有り                                     
運搬距離( km) ( DI D区間有)                  =11         11. 0km以下                              
費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【 補正式】
            7, 002 =         6, 680. 8

［ 機械補正］       19. 63         5, 183       19. 63
           ×｛ [ ────×──────] ×─────
                  100           4, 791       19. 63
［ 労務補正］       71. 11        20, 800       71. 11
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100          20, 300       71. 11
［ 材料補正］        9. 26           133        9. 26
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100             115        9. 26
［ 全体調整］       100- 19. 63- 71. 11-  9. 26
             ＋ ──────────────｝
                             100
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0026

      565. 94    6. 20%  54. 85%  38. 95%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　 第0-0009号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                        
                                               1          m    

04年12月20日適用

ｺﾝｸﾘ ﾄーｶｯﾀ[ ﾊ゙ ｷｭ ﾑー式･湿式]                 ｺﾝｸﾘ ﾄーｶｯﾀ[ ﾊ゙ ｷｭ ﾑー式･湿式]
 切削深20cm級 ﾌﾞ ﾚ ﾄーﾞ 径φ56cm             
                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞ ﾚ ﾄーﾞ 径φ56cm
          

        5, 710             5, 460     
MMJ1161010 t '
MM091161010

    円／供用日

K1
  4. 19%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          
       23, 300            24, 700     

RR0101     t '
RR9101     

        円／人

R1
 19. 02%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          
       23, 400            25, 500     

RR0125     t '
RR9125     

        円／人

R2
  9. 77%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R3
  8. 28%

ｺﾝｸﾘ ﾄーｶｯﾀ ( ﾌﾞ ﾚ ﾄーﾞ )                       ｺﾝｸﾘ ﾄーｶｯﾀ ( ﾌﾞ ﾚ ﾄーﾞ )
径22ｲﾝﾁ                                 
                                        

径22ｲﾝﾁ
          

       85, 250            85, 200     
TZJ6540003 t '
TZ096540003

        円／枚

Z1
 36. 13%

ｶﾞ ｿﾘﾝ                                   ｶﾞ ｿﾘﾝ
ﾚｷ゙ ｭﾗ  ー                                  
                                        

ﾚｷ゙ ｭﾗｰ
          

          146               131     
TZJ6704001 t '
TZ096704001

         円／l

Z2
  1. 91%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
          547. 8               0     

EP001        

              

  
       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【 補正式】
            547. 8 =          565. 94

［ 機械補正］        4. 19         5, 710        6. 20
           ×｛ [ ────×──────] ×─────
                  100           5, 460        4. 19
［ 労務補正］       19. 02        23, 300      9. 77        23, 400      8. 28        19, 900              54. 85
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────
                  100          24, 700     100          25, 500     100          21, 600      19. 02＋  9. 77＋  8. 28
［ 材料補正］       36. 13        85, 250      1. 91           146          38. 95
             ＋[ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100          85, 200     100             131       36. 13＋  1. 91
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0027

      565. 94    6. 20%  54. 85%  38. 95%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　 第0-0009号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                        
                                               1          m    

04年12月20日適用

［ 全体調整］       100-  6. 20- 54. 85- 38. 95
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0028

    1, 529. 4     5. 77%  67. 48%  26. 75%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

下層路盤( 歩道部)                         

SCB410031  施工　 第0-0010号内訳表
再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      
                                        
                                               1         m2    

04年12月20日適用

小型ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 標準]                   小型ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 標準]
山積0. 11m3( 平積0. 08m3)                   
                                        

山積0. 11m3( 平積0. 08m3)
          

        3, 865             3, 410     
TLC1011002 t '
TL091011002

        円／日

K1
  2. 99%

振動ﾛ ﾗー( 舗装用) [ 搭乗･ｺﾝﾊ゙ ｲﾝﾄﾞ 式]         振動ﾛ ﾗー( 舗装用) [ 搭乗･ｺﾝﾊ゙ ｲﾝﾄﾞ 式]
運転質量3~4t                             
                                        

運転質量3~4t
          

        3, 900             3, 540     
TLC1070011 t '
TL091070011

        円／日

K2
  2. 62%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R1
 28. 29%

運転手( 特殊)                             運転手( 特殊)
                                        
                                        

          
       23, 000            24, 600     

RR0114     t '
RR9114     

        円／人

R2
 23. 99%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          
       23, 300            24, 700     

RR0101     t '
RR9101     

        円／人

R3
 13. 24%

再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ
                                        
                                        

RC-40 全仕上り 厚 250mm
          

      494, 000           300, 000     
TZJ2122003 t '
TZP91220031

        円／式

Z1
 24. 91%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z2
  1. 79%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        1, 720                 0     

EP001        

              

  
       

全仕上り 厚( 実数入力) ( mm)                 =260        全仕上り 厚( 実数入力) ( mm)                 
施工区分                                =2          2層施工                                 
材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      
費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【 補正式】
            1, 720 =         1, 529. 4

［ 機械補正］        2. 99         3, 865      2. 62         3, 900           5. 77
           ×｛ [ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100           3, 410     100           3, 540        2. 99＋  2. 62
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0029

    1, 529. 4     5. 77%  67. 48%  26. 75%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

下層路盤( 歩道部)                         

SCB410031  施工　 第0-0010号内訳表
再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      
                                        
                                               1         m2    

04年12月20日適用

［ 労務補正］       28. 29        19, 900     23. 99        23, 000     13. 24        23, 300              67. 48
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────
                  100          21, 600     100          24, 600     100          24, 700      28. 29＋ 23. 99＋ 13. 24
［ 材料補正］       24. 91       494, 000      1. 79           133          26. 75
             ＋[ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100         300, 000     100             115       24. 91＋  1. 79
［ 全体調整］       100-  5. 77- 67. 48- 26. 75
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0030

    2, 221. 2     0. 53%  44. 92%  54. 55%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

表層( 車道･路肩部)                        

SCB410260  施工　 第0-0011号内訳表
平均幅員1. 4m未満( 仕上厚50mm以下)         
⑧密粒度ｱｽｺﾝ( 13)                         
                                               1         m2    

04年12月20日適用

振動ﾛ ﾗー( 舗装用) [ ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞ ｲﾄﾞ 式]             振動ﾛ ﾗー( 舗装用) [ ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞ ｲﾄﾞ 式]
運転質量0. 5~0. 6t                         
                                        

運転質量0. 5~0. 6t
          

        1, 490             1, 490     
MMJ0804001 t '
MM090804001

    円／供用日

K1
  0. 33%

振動ｺﾝﾊ゚ ｸﾀ[ 前進型]                       振動ｺﾝﾊ゚ ｸﾀ[ 前進型]
機械質量40~60kg                         
                                        

機械質量40~60kg
          

          364               340     
MMJ0807001 t '
MM090807001

    円／供用日

K2
  0. 17%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          
       23, 300            24, 700     

RR0101     t '
RR9101     

        円／人

R1
 22. 24%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R2
 15. 55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          
       23, 400            25, 500     

RR0125     t '
RR9125     

        円／人

R3
  4. 59%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ( 13)                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
                                        
                                        

密粒度( 20)  平均仕上り 厚50mm
          

      470, 000           480, 000     
TZJ4100008 t '
TZP91000030

        円／式

Z1
 54. 36%

ｶﾞ ｿﾘﾝ                                   ｶﾞ ｿﾘﾝ
ﾚｷ゙ ｭﾗ  ー                                  
                                        

ﾚｷ゙ ｭﾗｰ
          

          146               131     
TZJ6704001 t '
TZ096704001

         円／l

Z2
  0. 14%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z3
  0. 04%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        2, 130                 0     

EP001        

              

  
       

平均幅員                                =1          1. 4m未満( 仕上厚50mm以下)                 
1層当平均仕上厚 50mm以下( mm)             =40         1層当平均仕上厚 50mm以下( mm)             
材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ( 13)                         
瀝青材料種類                            =5          無し                                     
費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【 補正式】
            2, 130 =         2, 221. 2

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0031

    2, 221. 2     0. 53%  44. 92%  54. 55%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

表層( 車道･路肩部)                        

SCB410260  施工　 第0-0011号内訳表
平均幅員1. 4m未満( 仕上厚50mm以下)         
⑧密粒度ｱｽｺﾝ( 13)                         
                                               1         m2    

04年12月20日適用

［ 機械補正］        0. 33         1, 490      0. 17           364           0. 53
           ×｛ [ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100           1, 490     100             340        0. 33＋  0. 17
［ 労務補正］       22. 24        23, 300     15. 55        19, 900      4. 59        23, 400              44. 92
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────
                  100          24, 700     100          21, 600     100          25, 500      22. 24＋ 15. 55＋  4. 59
［ 材料補正］       54. 36       470, 000      0. 14           146      0. 04           133              54. 55
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────
                  100         480, 000     100             131     100             115      54. 36＋  0. 14＋  0. 04
［ 全体調整］       100-  0. 53- 44. 92- 54. 55
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        

設計書_R4-西下第128号-五十嵐排水区第2分区枝線170～343試掘工事



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　 称　 ・ 　 規　 格　 な　 ど 数　 　 　 量 単　 位 単　 　 　 　 価 金　 　 　 額 備考・ 雑材料区分・ 管理費区分

0 0032

04-実施-一般-1000-当初

試掘工（ 砂利断面）                       

VSI KUTUJ   施工　 第0-0012号内訳表
                                        
                                        
                                              10         ｍ    

04年12月20日適用

掘削                                    
                                        
                                        

        4. 6       m3            1, 113               5, 119
SCB210100  施工　 第0-0003号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
掘削                                    

                                        
                                        

        4. 5       m3            5, 174              23, 283
SCB210100  施工　 第0-0004号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
埋戻し                                   

                                        
                                        

        2. 6       m3            3, 358               8, 730
SCB210410  施工　 第0-0005号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
埋戻し                                   

                                        
                                        

        4. 5       m3            6, 119              27, 535
SCB210410  施工　 第0-0006号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
土砂等運搬                              

                                        
                                        

        1. 2       m3            5, 387               6, 464
SCB210110  施工　 第0-0013号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  
下層路盤( 歩道部)                         

再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      
                                        

       10         m2            1, 030              10, 300
SCB410031  施工　 第0-0014号内訳表
                                        
              

   

0 省略                  

計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                  10         ｍ             81, 431

　 　 小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                   1         ｍ              8, 143
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0033

    5, 139. 1    19. 63%  71. 11%   9. 26%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　 第0-0013号内訳表
                                        
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞ ﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ ｵﾝﾛ ﾄーﾞ ･ﾃ゙ ｨ ｾー゙ ﾙ]                ﾀﾞ ﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ ｵﾝﾛ ﾄーﾞ ･ﾃ゙ ｨ ｾー゙ ﾙ]
2t 積級( ﾀｲﾔ損耗費及び補修費( 良好) 含む)    
                                        

2t 積級( ﾀｲﾔ損耗費及び補修費( 良好) 含む)
          

        5, 183             4, 791     
MPM03010010t '
MPM93010010

    円／供用日

K1
 19. 63%

運転手( 一般)                             運転手( 一般)
                                        
                                        

          
       20, 800            20, 300     

RR0115     t '
RR9115     

        円／人

R1
 71. 11%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z1
  9. 26%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        5, 387                 0     

EP001        

              

  
       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  
積込機種･規格                           =6          ﾊ゙ ｯｸﾎｳ山積0. 13m3( 平積0. 1m3)              
土質                                    =1          土砂( 岩塊･玉石混り 土含む)                
DI D区間の有無                           =2          有り                                     
運搬距離( km) ( DI D区間有)                  =11         11. 0km以下                              

【 補正式】
            5, 387 =         5, 139. 1

［ 機械補正］       19. 63         5, 183       19. 63
           ×｛ [ ────×──────] ×─────
                  100           4, 791       19. 63
［ 労務補正］       71. 11        20, 800       71. 11
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100          20, 300       71. 11
［ 材料補正］        9. 26           133        9. 26
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100             115        9. 26
［ 全体調整］       100- 19. 63- 71. 11-  9. 26
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0034

      726. 6     6. 08%  71. 02%  22. 90%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

下層路盤( 歩道部)                         

SCB410031  施工　 第0-0014号内訳表
再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      
                                        
                                               1         m2    

04年12月20日適用

小型ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 標準]                   小型ﾊ゙ ｯｸﾎｳ( ｸﾛ ﾗー) [ 標準]
山積0. 11m3( 平積0. 08m3)                   
                                        

山積0. 11m3( 平積0. 08m3)
          

        3, 865             3, 410     
TLC1011002 t '
TL091011002

        円／日

K1
  3. 15%

振動ﾛ ﾗー( 舗装用) [ 搭乗･ｺﾝﾊ゙ ｲﾝﾄﾞ 式]         振動ﾛ ﾗー( 舗装用) [ 搭乗･ｺﾝﾊ゙ ｲﾝﾄﾞ 式]
運転質量3~4t                             
                                        

運転質量3~4t
          

        3, 900             3, 540     
TLC1070011 t '
TL091070011

        円／日

K2
  2. 76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R1
 29. 78%

運転手( 特殊)                             運転手( 特殊)
                                        
                                        

          
       23, 000            24, 600     

RR0114     t '
RR9114     

        円／人

R2
 25. 25%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          
       23, 300            24, 700     

RR0101     t '
RR9101     

        円／人

R3
 13. 93%

再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ
                                        
                                        

RC-40 全仕上り 厚 100mm
          

      380, 000           120, 000     
TZJ2122003 t '
TZP91220030

        円／式

Z1
 20. 97%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z2
  1. 88%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        1, 030                 0     

EP001        

              

  
       

全仕上り 厚( 実数入力) ( mm)                 =200        全仕上り 厚( 実数入力) ( mm)                 
施工区分                                =1          1層施工                                 
材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      
費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【 補正式】
            1, 030 =           726. 6

［ 機械補正］        3. 15         3, 865      2. 76         3, 900           6. 08
           ×｛ [ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100           3, 410     100           3, 540        3. 15＋  2. 76

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0035

      726. 6     6. 08%  71. 02%  22. 90%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

下層路盤( 歩道部)                         

SCB410031  施工　 第0-0014号内訳表
再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ RC-40                      
                                        
                                               1         m2    

04年12月20日適用

［ 労務補正］       29. 78        19, 900     25. 25        23, 000     13. 93        23, 300              71. 02
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────
                  100          21, 600     100          24, 600     100          24, 700      29. 78＋ 25. 25＋ 13. 93
［ 材料補正］       20. 97       380, 000      1. 88           133          22. 90
             ＋[ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100         120, 000     100             115       20. 97＋  1. 88
［ 全体調整］       100-  6. 08- 71. 02- 22. 90
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　 称　 ・ 　 規　 格　 な　 ど 数　 　 　 量 単　 位 単　 　 　 　 価 金　 　 　 額 備考・ 雑材料区分・ 管理費区分

0 0036

04-実施-一般-1000-当初

建設発生土受入費                        

VZANDO     施工　 第0-0015号内訳表
ほぐ し 土                                
                                        
                                               1         m3    

04年12月20日適用

建設発生土受入費                        
第1～4種程度　 ほぐ し 土                  
見積2, 500円/m3                          

        1. 2       m3            2, 500               3, 000
FUKEI REHI   
                                        
              

   

T 処分費等              

　 　 小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                   1         m3              3, 000
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施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　 称　 ・ 　 規　 格　 な　 ど 数　 　 　 量 単　 位 単　 　 　 　 価 金　 　 　 額 備考・ 雑材料区分・ 管理費区分

0 0037

04-実施-一般-1000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　 第0-0016号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          
                                        
                                               1         ｔ     

04年12月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    
( 投棄料)                                 
                                        

        1. 00       t             1, 200               1, 200
T5695      
                                        
              

   

T 処分費等              
諸雑費( まるめ)                           

        1. 00      式                                    0
#80        
                                        
              

   
                                        
                                        T 処分費等              

　 　 小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                   1         ｔ               1, 200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          
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施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　 称　 ・ 　 規　 格　 な　 ど 数　 　 　 量 単　 位 単　 　 　 　 価 金　 　 　 額 備考・ 雑材料区分・ 管理費区分

0 0038

04-実施-一般-1000-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　 第0-0017号内訳表
舗装版切断工濁水用                      
                                        
                                               1         式    

04年12月20日適用

ﾀﾞ ﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ ｵﾝﾛ ﾄーﾞ ･ﾃ゙ ｨ ｾー゙ ﾙ]                
2t積級                                  
                                        

        0. 092     日           30, 360               2, 793
SK0301001  
                                        
              

   

0 省略                  
濁水処分費( m3)                           

                                        
                                        

        0. 40      m3           16, 000               6, 400
T9999006   
                                        
              

   

T 処分費等              
諸雑費                                  

        1. 00      式                                    0
#80        
                                        
              

   
                                        
                                        0 省略                  

　 　 小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                   1         式              9, 193

運搬距離( Km)                             =10. 9       運搬距離( Km)                             
濁水処分量( m3)                           =0. 4        濁水処分量( m3)                           
濁水処分費( m3)                           =16000      濁水処分費( m3)                           
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0039

      113. 44   25. 46%  67. 79%   6. 75%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　 第0-0018号内訳表
補足材料無し                             
                                        
                                               1         m2    

04年12月20日適用

ﾓー ﾀｸﾞ ﾚ ﾀーﾞ [ 土工用･排ｶﾞ ｽ対策型( 第2次) ]     ﾓー ﾀｸﾞ ﾚ ﾀーﾞ [ 土工用･排ｶﾞ ｽ対策型( 第2次) ]
ﾌﾞ ﾚ ﾄーﾞ 幅3. 1m                            
                                        

ﾌﾞ ﾚ ﾄーﾞ 幅3. 1m
          

       19, 200            18, 300     
MMJ0701015 t '
MM090701015

    円／供用日

K1
 12. 56%

ﾛ ﾄーﾞ ﾛ ﾗー[ ﾏｶﾀﾞ ﾑ･排ｶﾞ ｽ対策型( 第2次) ]        ﾛ ﾄーﾞ ﾛ ﾗー[ ﾏｶﾀﾞ ﾑ･排ｶﾞ ｽ対策型( 第2次) ]
運転質量10t  締固め幅2. 1m                
                                        

運転質量10t  締固め幅2. 1m
          

       14, 600            13, 600     
MMJ0801009 t '
MM090801009

    円／供用日

K2
  9. 73%

ﾀｲﾔﾛ ﾗー[ 普通型]                           ﾀｲﾔﾛ ﾗー[ 普通型]
運転質量8~20t                            
                                        

運転質量8~20t
          

        4, 905             4, 480     
TLC1060003 t '
TL091060003

        円／日

K3
  3. 17%

運転手( 特殊)                             運転手( 特殊)
                                        
                                        

          
       23, 000            24, 600     

RR0114     t '
RR9114     

        円／人

R1
 42. 97%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          
       23, 300            24, 700     

RR0101     t '
RR9101     

        円／人

R2
 13. 06%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R3
  9. 52%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          
       23, 400            25, 500     

RR0125     t '
RR9125     

        円／人

R4
  2. 24%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z1
  6. 75%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
          111. 5               0     

EP001        

              

  
       

補足材料の有無                          =1          無し                                     
費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【 補正式】
            111. 5 =          113. 44

［ 機械補正］       12. 56        19, 200      9. 73        14, 600      3. 17         4, 905              25. 46
           ×｛ [ ────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────
                  100          18, 300     100          13, 600     100           4, 480      12. 56＋  9. 73＋  3. 17

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0040

      113. 44   25. 46%  67. 79%   6. 75%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　 第0-0018号内訳表
補足材料無し                             
                                        
                                               1         m2    

04年12月20日適用

［ 労務補正］       42. 97        23, 000     13. 06        23, 300      9. 52        19, 900      2. 24        23, 400                  67. 79
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────────
                  100          24, 600     100          24, 700     100          21, 600     100          25, 500 　    42. 97＋ 13. 06＋  9. 52＋  2. 24
［ 材料補正］        6. 75           133        6. 75
             ＋[ ────×──────] ×─────
                  100             115        6. 75
［ 全体調整］       100- 25. 46- 67. 79-  6. 75
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0041

    2, 441. 8     0. 52%  45. 10%  54. 38%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

表層( 車道･路肩部)                        

SCB410260  施工　 第0-0019号内訳表
平均幅員1. 4m未満( 仕上厚50mm以下)         
⑤密粒度ｱｽｺﾝ( 新20FH)                     
市道C断面                                      1         m2    

04年12月20日適用

振動ﾛ ﾗー( 舗装用) [ ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞ ｲﾄﾞ 式]             振動ﾛ ﾗー( 舗装用) [ ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞ ｲﾄﾞ 式]
運転質量0. 5~0. 6t                         
                                        

運転質量0. 5~0. 6t
          

        1, 490             1, 490     
MMJ0804001 t '
MM090804001

    円／供用日

K1
  0. 30%

振動ｺﾝﾊ゚ ｸﾀ[ 前進型]                       振動ｺﾝﾊ゚ ｸﾀ[ 前進型]
機械質量40~60kg                         
                                        

機械質量40~60kg
          

          364               340     
MMJ0807001 t '
MM090807001

    円／供用日

K2
  0. 15%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

          
       23, 300            24, 700     

RR0101     t '
RR9101     

        円／人

R1
 20. 23%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

          
       19, 900            21, 600     

RR0102     t '
RR9102     

        円／人

R2
 14. 15%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

          
       23, 400            25, 500     

RR0125     t '
RR9125     

        円／人

R3
  4. 17%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ( 新20FH)                     ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
                                        
                                        

密粒度( 20)  平均仕上り 厚50mm
          

      575, 000           480, 000     
TZJ4100004 t '
TZP91000030

        円／式

Z1
 49. 49%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟ ﾗｲﾑｺ ﾄー用                         
                                        

PK-3 ﾌﾟ ﾗｲﾑｺ ﾄー用
          

          107                91. 5   
TZJ4130002 t '
TZ094130002

         円／l

Z2
  4. 72%

ｶﾞ ｿﾘﾝ                                   ｶﾞ ｿﾘﾝ
ﾚｷ゙ ｭﾗ  ー                                  
                                        

ﾚｷ゙ ｭﾗｰ
          

          146               131     
TZJ6704001 t '
TZ096704001

         円／l

Z3
  0. 12%

軽油                                    軽油
1. 2号ﾊ゚ ﾄﾛ ﾙー給油                         
                                        

1. 2号
          

          133               115     
TZJ6702002 t '
TZ096702002

         円／l

Z4
  0. 03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

          
        2, 627                 0     

EP001        

              

  
       

平均幅員                                =1          1. 4m未満( 仕上厚50mm以下)                 
1層当平均仕上厚 50mm以下( mm)             =50         1層当平均仕上厚 50mm以下( mm)             
材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ( 新20FH)                     
瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟ ﾗｲﾑｺ ﾄー PK-3                           
費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        
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施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日
                       頁 -

 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　 表　 機　 労　 材　 規　 格 構成比 単価( ) 代　 表　 機　 労　 材　 規　 格( 東京地区) 単価( 東京地区) 備　 考

0 0042

    2, 441. 8     0. 52%  45. 10%  54. 38%   0. 00%

04-実施-一般-1000-当初

表層( 車道･路肩部)                        

SCB410260  施工　 第0-0019号内訳表
平均幅員1. 4m未満( 仕上厚50mm以下)         
⑤密粒度ｱｽｺﾝ( 新20FH)                     
市道C断面                                      1         m2    

04年12月20日適用

【 補正式】
            2, 627 =         2, 441. 8

［ 機械補正］        0. 30         1, 490      0. 15           364           0. 52
           ×｛ [ ────×──────＋────×──────] ×─────────
                  100           1, 490     100             340        0. 30＋  0. 15
［ 労務補正］       20. 23        23, 300     14. 15        19, 900      4. 17        23, 400              45. 10
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────
                  100          24, 700     100          21, 600     100          25, 500      20. 23＋ 14. 15＋  4. 17
［ 材料補正］       49. 49       575, 000      4. 72           107      0. 12           146      0. 03           133                  54. 38
             ＋[ ────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────] ×────────────────
                  100         480, 000     100            91. 5     100             131     100             115 　    49. 49＋  4. 72＋  0. 12＋  0. 03
［ 全体調整］       100-  0. 52- 45. 10- 54. 38
             ＋ ──────────────｝
                             100

新潟③        

設計書_R4-西下第128号-五十嵐排水区第2分区枝線170～343試掘工事



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　 称　 ・ 　 規　 格　 な　 ど 数　 　 　 量 単　 位 単　 　 　 　 価 金　 　 　 額 備考・ 雑材料区分・ 管理費区分

0 0043

04-実施-一般-1000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　 第0-0020号内訳表
                                        
                                        
                                               1        人日   

04年12月20日適用

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1. 000     人           13, 000              13, 000
RR0804     
                                        
              

1  

0 省略                  
諸雑費( まるめ)                           

        1. 00      式                                    0
#80        
                                        
              

   
                                        
                                        0 省略                  

　 　 小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                   1        人日            13, 000
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0 0044

04-実施-一般-1000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コ ード 名称・ 規格１ ・ 規格２ 単　 位 単　 　 価 単　 　 価 単　 　 価 単　 　 価 特殊
集計

集計
区分世代 ( 0.  4.  8) 世代 ( 1.  5.  9) 世代 ( 2.  6) 世代 ( 3.  7)

FYOTUGOUYA 購入土（ 山砂）                           
土場地域　 新潟                          
                                        

m3                 1, 500    571

FUKEI REHI   建設発生土受入費                        
第1～4種程度　 ほぐ し 土                  
見積2, 500円/m3                          

m3                 2, 500    571

FMEJI       成型目地工（ 材工と も ）                   
高弾性ﾀｲﾌﾟ 　 厚5mm幅                     
材料・ 施工費含む                        

ｍ                   830    571
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単 価 入 力 デ ー タ  一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  
　 コ ード 　

上 位 名 称 第番号  単  価
 コ ード  

単 価 名 称
規 格 １ , 規 格 ２ , 摘 要 名 称

単　 　 位 金　 　 　 　 額

0 0045

VZANDO     建設発生土受入費                        第0-0015号 FUKEI REHI   建設発生土受入費                        m3        
第1～4種程度　 ほぐ し 土                  
見積2, 500円/m3                          
                                        

          2, 500   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0017号 T9999006   濁水処分費( m3)                           m3        
                                        
                                        
                                        

         16, 000   
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単 価 入 力 デ ー タ  一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  
　 コ ード 　

上 位 名 称 第番号  単  価
 コ ード  

単 価 名 称
規 格 １ , 規 格 ２ , 摘 要 名 称

単　 　 位 金　 　 　 　 額

0 0046

S0930 廃材処理費                              第0-0016号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t          
( 投棄料)                                 
                                        
                                        

          1, 200   
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管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0047

T  処分費等                                    136, 000     
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令 和 4 年 度

当初設計

単独事業

新 潟 市 公 共 下 水 道 事 業

汚 水 管 渠 布 設 工 事

数 量 計 算 表

西部地域下水道事務所

五十嵐排水区第2分区枝線170～343試掘工事



 試 掘 工 数 量 表  (ｍ)
測  点 市道C 法定外・私道 市道B 市道A 歩道 砂利 測  点 市道C 法定外・私道 市道B 市道A 歩道 砂利

      (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)

NO,1 5.40 NO,29 2.80
NO,2 4.00 NO,30 2.00
NO,3 3.80 NO,31 3.00
NO,4 3.60 NO,32 3.80
NO,5 3.50 NO,33 3.50
NO,6 3.10 NO,34 2.80
NO,7 3.10 NO,35 3.80
NO,8 3.10 NO,36 3.40
NO,9 3.90 NO,37 2.90
NO,10 4.00 NO,38 2.50
NO,11 4.00 NO,39 3.00
NO,12 4.00 NO,40 3.20
NO,13 3.00 NO,41 3.20
NO,14 3.50 NO,42 4.00
NO,15 4.00 NO,43 3.40
NO,16 4.00 NO,44 4.10
NO,17 4.00 NO,45 4.00
NO,18 4.00 NO,46 3.10
NO,19 3.60 NO,47 3.00
NO,20 3.30 NO,48 3.50
NO,21 2.80
NO,22 2.80
NO,23 3.90
NO,24 3.60
NO,25 4.20
NO,26 4.10
NO,27 4.00
NO,28 3.60 沈下棒箇所数
計 94.70 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 計 59.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80

※沈下棒土工は1箇所当り試掘1m分(1m2)として計上する。 合計 153.90 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
残土処分量：合計 29.5 m3

・市道C断面

仮復旧断面 既設断面 転用土埋戻 10m当り

4
0 単位 数量

㎡ 10.0
㎥ 4.2
㎥ 4.5
㎥ 1.7

875 ㎥ 4.5
機械 ㎥ 1.8

791 人力 ㎥ 0.5
㎥ 0.4
ｍ 20.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0

残土処分量
153.90 ｍ　× 1.8㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 27.7 ㎥

・砂利断面

復旧断面 既設断面 転用土埋戻 10m当り
単位 数量

㎥ 4.6
㎥ 4.5
㎥ 2.6

916 ㎥ 4.5
機械 ㎥ 1.2

791 人力 ㎥
㎥

㎡ 10.0

残土処分量
15.00 ｍ　× 1.2㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 1.8 ㎥

2
0
0

8.7

6.2

9.1

7.1

算式

((1.000×0.200)+(0.916+0.791)×0.300/2)×10

(0.791+0.500)×0.700/2×10
(0.916+0.791)×0.300/2×10

5
0

2
5
0

仮復旧工

工種
As撤去

機械掘削
人力掘削
機械埋戻
人力埋戻 (0.791+0.500)×0.700/2×10
残土運搬 (4.6+4.5)-(2.6+4.5)×1.11

As運搬(既設舗装分)

Asカッター
下層路盤工 1.0×10

算式工種
As撤去 1.0×10

機械掘削 ((1.000×0.250)+(0.875+0.791)×0.200/2)×10

人力掘削 (0.791+0.500)×0.700/2×10
機械埋戻 (0.875+0.791)×0.200/2×10
人力埋戻 (0.791+0.500)×0.700/2×10

下層路盤工 1.0×10
仮復旧工 1.0×10

残土運搬 (4.2+4.5)-(1.7+4.5)×1.11
As運搬(既設舗装分) 1.0×0.05×10

Asカッター 10×2
As運搬(仮舗装分) 1.0×0.04×10

1000

500

2
6
0

5
0
0

7
0
0

2
0
0

5
0
0

3
0
0

7
0
0

500

1000

2
0
0

As運搬(仮舗装分)

密粒度As(新20FH)
密粒度As(13)

RC-40

砂利RC-40



 BH0.2 市道Ｃ断面

   カッター

 　　表　　　層　　　工

本 管  舗装 　取　付　管　本　数  補充材  補充材

管番号 区　　　　間 径 延  長   幅員 C-25     なし

    本  管   取付管    本  管 取付管  取付管   t= 3cm

  (mm)      (m)     (m) 雨水 汚水 計 員数 延　長 延　長 箇所数 延長 幅 面　積 面　積 幅 面　積 面　積 面　積 面　積 幅 面　積 幅 面　積 幅 面　積

153.90 153.90

小      計 153.90 153.90

合      計 153.90

設 計 数 量 154

     ※ 本管路盤復旧面積＝区間延長×本管復旧幅

取付管路盤復旧面積＝（舗装幅員－本管復旧幅）×1／２×取付管本数×1.0m

舗 装 復 旧 数 量 表

t=15cm以下
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⑤密粒度AS(新20FH)

t= 5cm

表　　　層　　　工

本　復　旧　工

本　復　旧　時

成型目地工

5mm厚

路盤工

再生40mmｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

不陸整正

t=26cm(2層仕上げ) t= 4cm

本　管
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⑧ 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
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市道C延長
(影響幅なし)



産 業 廃 棄 物 計 算 表

※ ←セルは別途計上済であるため合計数量から控除

    アスファルト舗装
  種     別
市道Ｃ断面本舗装 153.90 ㎡ 5.00 cm 7.7 m3 2.35 t/m3 18.1 t

市道C試掘 307.8 m 153.90 ㎡ 4.00 cm 6.2 m3 2.35 t/m3 14.6 t

合 計 数 量 153.9 m2 7.7 m3 32.7 t
設 　計 　値 154 m2 8 m3 33 t

太字斜体

処分重量 撤去面積  舗装厚  運搬体積  単位重量舗装版切断



　舗装切断時の濁水量の算定

濁水量の算定

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ 合計 設計数量

Aｓ版 市道Ｃ断面 0.00

市道Ｂ断面 0.00

市道C試掘 0.05 307.80 0.354

0.00

0.00

0.00

0.00

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

※設計単位は小数第１位未満四捨五入

Co版

Co版

発生濁水量（V)ｍ3

小計

Co版

0.4

×0.023＝

×0.023＝

×0.023＝

発生濁水量（V)ｍ3

小計 0.354

0.354

発生濁水量（V)ｍ3

小計



             交    通    整    理    員    の    算    出

 区分: 2 　昼間勤務(8:00～17:00)実働９時間(交替要員有) 公道

    工     種 布設延長等  日進量等 配置人数 必要日数
BH0.2 150 mm管布設工 0.00 ｍ   ÷ 0.0 m/日    1.00 人  ＝ 日

mm管布設工 0.00 ｍ   ÷ 0.0 m/日    1.00 人  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00 人  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00 人  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00 人  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00 人  ＝ 日

 試掘工 48 箇所 × 0.6 日/箇所 1.00 人  ＝ 28.80 日
 人孔設置工(特1号) 0 箇所 × 0.2 日/箇所 1.00 人  ＝ 日
 人孔設置工(1号) 0 箇所 × 0.3 日/箇所 1.00 人  ＝ 日
 人孔設置工(2号) 箇所 × 0.5 日/箇所 1.00 人  ＝ 日
 人孔設置工(3号) 箇所 × 0.7 日/箇所 1.00 人  ＝ 日
 汚水桝設置工 0 箇所 × 0.3 日/箇所 1.00 人  ＝ 日
 舗装本復旧工（アスファルト） 153.90 ㎡   × 0.5 日/100㎡ 1.00 人  ＝ 0.77 日
 舗装仮復旧工（アスファルト） 0.00 ㎡   × 1.1 日/100㎡ 1.00 人  ＝ 日
 舗装仮復旧工（立坑部） ㎡   × 1.1 日/100㎡ 1.00 人  ＝ 日

  小    計 29.57 日

ＮＯ， 立坑 0 日 　  人  ＝ 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  人  ＝ 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  人  ＝ 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  人  ＝ 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  人  ＝ 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  人  ＝ 日

日 　  人  ＝ 日
  小    計 日

    交通誘導員の必要日数 29.57  日   ＋ 日 ＝ 29.6 日
半日単位で繰上げ → 30.0 日

    交通誘導員の配置人数 2.0  人
　　交代要員人数 2.0  人　 × 0.2 人 ＝ 0.4 人
　　1日当たりの必要人数 2.0  人　 ＋ 0.4 人 ＝ 2.4 人/日

0.5人単位で繰上げ → 2.5 人/日
    交通誘導員の必要人数 30.0  日   × 2.5 人 ＝ 75.0 人・日

0.5人単位で繰上げ → 75.0 人・日


