

平成23年2月23日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	下管第31号 白山幹線管更生工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>1. 共通仮設費（率分）及び、現場管理費において、質問回答の[管理番号 00001 2011/02/03 回答では、共通仮設費（率分）及、現場管理費率は、更生工法等補正は適用する。]とありますが、予定価格では、更生工法等補正率は0.90ではないでしょうか。</p> <p>当社積算では</p> <p>直接工事費 142,566,184 円</p> <p>管材料費 72,727,327 円 管材料割合：51.0% 補正率：0.90</p> <p>共通仮設費率：$7.36 \times 0.9 + 2.0 = 8.62\%$</p> <p>現場管理費率：$25.44 \times 0.9 + 1.5 = 24.40\%$</p> <p>一般管理費率：10.27% となります。</p> <p>2. 管材料に含まれる品目は ①ストリップ ②SFジョイナー ③スペーサー各種 でよろしいでしょうか。</p>	
回 答	
<p>1. 「入札説明書・案件内容に関する質問内容および回答内容」の「管理番号 000001」の回答のとおり更生工法等補正を適用しておりますが、当積算では、直接工事費のうち管材料費の割合が40%未満となったため、更生工補正率は1.00としております。</p> <p>2. 管材料に含まれる品目は ①ストリップ ②SFジョイナー です。</p>	