

平成23年3月4日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	北下第303号 早通雨水調整池流入渠設置下水道工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
1. 施工 第0-0016号内訳表の鋼矢板・H形鋼(埋設)単価について 区分が中古となっており、鋼矢板埋設単価が $\times 0.9 =$ 円/tのところ $\times 1.0 =$ 円/tとなっておりませんか。 今一度ご精査をお願いします。	
回 答	
1. 施工 第0-0016号内訳表の鋼矢板・H形鋼(埋設)単価について 鋼矢板埋設単価は中古品として、新潟市土木工事等設計単価表における鋼矢板SY295の単価（円/t） $\times 0.9$ の単価（円/t）にて積算しております。	

注) の箇所は、新潟市ホームページでもお知らせしておりますように、今後の入札手続の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ及び著作権者の正当な利益を害するおそれがあるため、非公開とします。