

平成23年5月16日

関係各位

新潟市財務部契約課長

積算疑義申立の精査結果について（お知らせ）

積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおりです。

なお、個別の疑義申立の内容及び回答については、契約課ホームページ積算疑義申立結果の「疑義回答書」をご覧ください。

記

疑義申立のあった工事名等

開 札 日	平成23年5月11日
工 事 番 号	西土第1号
工 事 名	一般国道460号（仮称臼井橋）橋梁下部工事

精査結果

市の積算に誤りがありましたが、開札結果に変更はありませんでした。 よって落札候補者を決定し、開札結果を公表します。
--

予定価格（税抜き）及び最低制限価格（税抜き）又は基準数値（税抜き）について

	予定価格（税抜き）	最低制限価格（税抜き） 又は基準数値（税抜き）
当 初	497,914,000円	447,600,000円
見直後	498,571,000円	448,100,000円

総合評価の場合は基準数値（最低制限価格と同様に計算した値）です。