

平成24年10月2日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

| | |
|--|-----------------|
| 工事番号・工事名 | 下管第7号 白山幹線管更生工事 |
| 疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） | |
| <p>裏込材 SPR 裏込材3号の特別単価調査の単価は平成23年度の価格を基に算出されているようですが、他の単価と同じように、平成24年度の価格を基にすると別紙の価格になりますが如何でしょうか。</p> <p>裏込材 SPR 裏込材3号 特別単価調査の根拠 平成23年度 円 × 0.9 = 円 上位3桁でまるめて 円</p> <p>平成24年度 円 × 0.9 = 円 上位3桁でまるめて 円</p> <p>注) の箇所は、新潟市ホームページでもお知らせしておりますように、今後の入札手続の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ及び著作権者の正当な利益を害するおそれがあるため、非公表とします。</p> | |
| 回 答 | |
| <p>・裏込材 SPR 裏込材3号の単価については特別単価調査による平成24年度単価で積算しております。</p> <p>なお、特別単価調査による単価は、公表しておりません。</p> | |

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

| | |
|--|-----------------|
| 工事番号・工事名 | 下管第7号 白山幹線管更生工事 |
| 疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） | |
| <p>平成24年度発注の「下管第5号 鳥屋野幹線管更生工事」「下管第6号 鳥屋野幹線管更生工事」については、単価・歩掛等 H23（推進工事機械器具等基礎価格表）と明記してある。ゆえに材料等も平成23年度単価の採用をしている。</p> <p>平成23年度発注「下管第6号 白山幹線管更生工事」についても、単価・歩掛等 H23（推進工事機械器具等基礎価格表）と明記してある。ゆえに材料等も平成23年度単価の採用をしている。</p> <p>ゆえに今回物件は単価・歩掛等 平成24年度と明記してある。ゆえに材料等も平成24年度単価を採用すべきである。</p> <p>等にも、 の方には平成24年度単価を提出済みで有ると言う解答をもらっている。</p> <p>当社の方にも （平成24年7月23日）及び （平成24年5月25日）に見積調査の依頼があり平成24年度単価を申告して有る。</p> | |
| <p>裏込材 SPR 裏込材3号 特別単価調査の根拠</p> <p>平成23年度</p> <p>円 × 0.9 = 円</p> <p>上位3桁でまるめて 円</p> <p>平成24年度</p> <p>円 × 0.9 = 円</p> <p>上位3桁でまるめて 円</p> | |
| <p>注) の箇所は、新潟市ホームページでもお知らせしておりますように、今後の入札手続の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ及び著作権者の正当な利益を害するおそれがあるため、非公表とします。</p> | |

回

答

・裏込材 SPR 裏込材 3 号の単価については特別単価調査による平成 24 年度単価で積算しております。

なお，特別単価調査による単価は，公表しておりません。