

平成27年 8月25日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	東土第44号 葛塚南線旧排水機場撤去工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
1. 「施工第39号内訳表のケーシング損料について」 橋梁撤去技術マニュアル（第4回改訂版）P34(注)2. 専用ケーシングは、撤去杭の長さ に3m加算とありますが、加算されず1m/日で計上しているのではないのでしょうか。	
回 答	
1. 「施工第39号内訳表のケーシング損料について」 ケーシング損料の単価は、橋梁撤去技術マニュアル（第4回改訂版）P36に記載の「3-9-1 ケーシング損料 径700mm（500mm以下用）」の1m/日当り単価に「撤去杭長（m）+加算長3.0（m）」を乗じた単価で積算するところ、誤って1m/日当り単価を入力して積算しています。	