

平成27年9月8日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	北建第 230 号 早通地内排水路改修工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>仮設材運搬費の仮設材の積込み取卸し費積込み取卸し（往復分）で数量 55.0 t で施工第 0-0021 号内訳表でも 2.0 t と記載のため工事金額が違うのではないのでしょうか。</p>	
回 答	
<p>本工事費内訳表の仮設材運搬費【仮設材の積込み取卸し費積込み取卸し(往復分)】の数量 55 t 及び施工内訳表【施工第 0-0021 号内訳表】数量 2 t の単価について再確認した結果、設計金額に問題はありませんでした。</p>	