
平成２９年６月５日

疑 義 回 答 書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。

工事番号・工事名 下管第８号 山田雨水ポンプ場放流渠他工事

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）

施工第９７号内訳表のパイプサポート支保について

 パイプサポート支保の本工事での総設置数量は４２空㎥であり、土木積算基準に

記載の４０空㎥以下の小規模補正は適用されないと思われます。

 また、小規模補正を適用するとしても、土木積算基準（Ⅱ－５－⑨－７）歩掛表（表

３．２）において基準数量を１０空㎥当りとする記載がありますが、新潟市の貸与資

料においては基準数量が１００空㎥当りとなっております。

この歩掛内容次第では、最低制限価格に影響が出ると思われますのでご精査をお願い

致します。

回        答

本工事は，施工第 97 号内訳表の条件に記載のとおり，総設置数量 40 空㎥以下の
小規模歩掛を適用しております。

また，基準数量の違いによる工事価格の相違はありませんでした。



平成２９年６月５日

疑 義 回 答 書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。

工事番号・工事名 下管第８号 山田雨水ポンプ場放流渠他工事

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）

施工第 0123 号及び 0127 号内訳表内の「六価クロム溶出試験」は、備考欄に「諸
経費の対象としない」と記載があり、この場合の積算価格は税抜「92,010,000 円」
となり当社はその様に積算しました。

当該項目を「諸経費の対象としている」とした場合の積算価格は税抜「92,040,000
円」となり公表された予定価格と同額になります。

市の積算等に誤りがあると思われます。確認をお願いします。

回        答

 施工第 0123 号及び 0127 号内訳表内の「六価クロム溶出試験」につきましては，
諸経費対象外として積算しております。


