

令和2年2月6日

西建第53号

新潟市建設工事入札参加業者 各位

西区役所建設課

西区役所総務課

西建第53号 文京町五十嵐二の町線2号(五十嵐歩道)道路改良(その2)工事  
の積算内容について(お知らせ)

「西建第53号 文京町五十嵐二の町線2号(五十嵐歩道)道路改良(その2)工事」の積算内容について、下記のとおりお知らせします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたっては、ご注意ください。よろしくお願いいたします。

記

1. 「本工事費内訳表-舗装-舗装工-アスファルト舗装工-表層(車・路)-成形目土工(材工とも)」の表記について、下記のとおり誤りがありました。

訂正後の表記で積算してください。

訂正前：成型目土工(材工とも)高弾性タイプ 厚5mm超 材料・施工費含む

表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ①密級アス(13F) 0 省略 成型目土工(材工とも) 高弾性タイプ <u>厚5mm超</u> 材料・施工費含む 0 省略	250	m <sup>2</sup>		SCB1102B0
	183	m		572

訂正後：成型目土工(材工とも)高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む

表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ①密級アス(13F) 0 省略 成型目土工(材工とも) 高弾性タイプ <u>厚5mm幅</u> 材料・施工費含む 0 省略	250	m <sup>2</sup>		SCB1102B0
	183	m		572

2. 「本工事費内訳表-運搬費-建設機械運搬費-貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 30t 車以下、運搬距離 10 km以下、冬期割増無し」の施工数量は、1台で積算してください。施工数量については、契約後、変更設計協議の対象とします。

以上