

令和6年7月19日

新潟市建設工事業者 各位

下水道部下水道計画課
財務部契約課

災害復旧工事（下水道）発注見通しについて（お知らせ）

令和6年能登半島地震の影響により被災した下水道施設の災害復旧工事発注見通しを公表します。なお、記載内容の工事概要及び入札予定時期等については変更となる場合があります。

※発注準備ができた工事から、随時新潟市電子入札システムに発注見通しを公表します。

以上

問合せ 下水道計画課 電話 025-226-2979

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(下水道)発注見通し

No	工事名	工事場所	工事概要	工程	工期	入札予定時期	発注部署	工事担当課	発注方式	備考
【7月16日 時点】※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。										
1	【災害】五十嵐2の町中継ポンプ場災害復旧(舗装)工事	西区五十嵐2の町地内	舗装工 A=406m ² 集水溝 N=6箇所	舗装	4ヶ月	6年度 第2四半期	西区	下水道管理センター 施設整備課	指名	
2	【災害】中部下水道処理場災害復旧(建築)工事	中央区太右工門新田地内	ひび割れ補修工 L=112m	建築一式	4ヶ月	6年度 第2四半期	中央区	下水道管理センター 施設整備課	指名	
3	【災害】西部処理区(西③)下水道災害復旧工事	西区善久地内	復旧延長 L=45.4m 管渠開削工φ400 L=45.4m マンホール復旧工 N=2箇所	土木一式	6ヶ月	6年度 第2四半期	西区	西部地域下水道事務所	一般	
4	【災害】西部処理区(西⑪)下水道災害復旧工事	西区亀貝地内	復旧延長 L=36.6m 管渠開削工φ150 L=36.6m マンホール復旧工 N=3箇所	土木一式	5ヶ月	6年度 第2四半期	西区	西部地域下水道事務所	一般	
5	【災害】中部処理区(西⑨)下水道災害復旧工事	西区坂井砂山4丁目地内	復旧延長 L=17.6m 管渠開削工φ500 L=16.5m マンホール復旧工 N=2箇所	土木一式	7ヶ月	6年度 第2四半期	西区	東部地域下水道事務所	一般	
6	【災害】船見処理区(中央①)下水道災害復旧工事	中央区川端町1丁目地内	復旧延長 L=35.4m 管渠開削工φ300 L=35.4m マンホール復旧工 N=3箇所 舗装復旧工 A=246m ²	土木一式	7ヶ月	6年度 第2四半期	中央区	東部地域下水道事務所	一般	
7	【災害】船見処理区(中央②)下水道災害復旧工事	中央区西湊町通4/町他地内	復旧延長 L=74.1m 管渠開削工φ300 L=74.1m マンホール復旧工 N=6箇所	土木一式	7ヶ月	6年度 第2四半期	中央区	東部地域下水道事務所	一般	
8	【災害】中部処理区(西①)下水道災害復旧工事	西区小針南地内	復旧延長 L=290.0m 管渠開削工φ300~500 L=286.8m マンホール復旧工 N=13箇所 舗装復旧工 A=540m ²	土木一式	11ヶ月	6年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
9	【災害】中部処理区(江南②)下水道災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=400.3m 管渠開削工φ200 L=400.3m マンホール復旧工 N=11箇所 舗装復旧工 A=1,345m ²	土木一式	13ヶ月	6年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
10	【災害】西部処理区(西③)下水道災害復旧工事	西区善久地内	復旧延長 L=590.2m 管渠開削工φ200 L=590.2m マンホール復旧工 N=21箇所 舗装復旧工 A=1,310m ²	土木一式	15ヶ月	6年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
11	【災害】西部処理区(西⑥)下水道災害復旧工事	西区笠木地内	復旧延長 L=383.7m 管渠開削工φ200 L=383.7m マンホール復旧工 N=10箇所 舗装復旧工 A=1,506m ²	土木一式	15ヶ月	6年度 第2四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	
12	【災害】西部処理区(西⑬)下水道災害復旧工事	西区小新西1丁目地内	復旧延長 L=466.9m 管渠開削工φ200 L=466.9m マンホール復旧工 N=13箇所 舗装復旧工 A=405m ²	土木一式	17ヶ月	6年度 第2四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	
13	【災害】中部処理区(中央④)下水道災害復旧工事	中央区川岸町3丁目地内	復旧延長 L=603.3m 管渠開削工φ250~φ400 L=603.3m マンホール復旧工 N=31箇所 舗装復旧工 A=1,044m ²	土木一式	14ヶ月	6年度 第3四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
14	【災害】中部処理区(西④)下水道災害復旧工事	西区東青山1丁目地内	復旧延長 L=445.3m 管渠開削工φ250~600 L=445.3m マンホール復旧工 N=18箇所 舗装復旧工 A=1,105m ²	土木一式	13ヶ月	6年度 第3四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
15	【災害】中部処理区(西⑫)下水道災害復旧工事	西区坂井東2丁目地内	復旧延長 L=318.1m 管渠開削工φ250~400 L=316.0m マンホール復旧工 N=18箇所 舗装復旧工 A=1,160m ²	土木一式	15ヶ月	6年度 第3四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(下水道)発注見通し

No	工事名	工事場所	工事概要	工程	工期	入札予定時期	発注部署	工事担当課	発注方式	備考
【7月16日 時点】※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。										
16	【災害】中部処理区(江南③) 下水道災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=368.3m 管渠開削工φ200 L=368.3m マンホール復旧工 N=16箇所 舗装復旧工 A=327㎡	土木一式	15ヶ月	6年度 第3四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	
17	【災害】西部処理区(西⑩) 下水道災害復旧工事	西区山田他地内	復旧延長 L=705.5m 管渠開削工φ150~φ200 L=704.1m マンホール復旧工 N=34箇所 舗装復旧工 A=382㎡	土木一式	17ヶ月	6年度 第3四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
18	【災害】中部処理区(西⑤) 下水道災害復旧工事	西区小針藤山他地内	復旧延長 L=510.1m 管渠開削工φ250~φ300 L=509.0m マンホール復旧工 N=22箇所 舗装復旧工 A=1,570㎡	土木一式	18ヶ月	6年度 第3四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	
19	【災害】西部処理区(西⑯) 下水道災害復旧工事	西区立仏他地内	復旧延長 L=429.1m 管渠開削工φ200 L=429.1m マンホール復旧工 N=17箇所 舗装復旧工 A=854㎡	土木一式	16ヶ月	6年度 第3四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	
20	【災害】中部処理区(中央⑥) 下水道災害復旧工事	中央区女池8丁目地内	復旧延長 L=41.8m 管渠開削工φ400 L=40.0m マンホール復旧工 N=5箇所 舗装復旧工 A=70㎡	土木一式	11ヶ月	6年度 第3四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
21	【災害】西部処理区(西⑬) 下水道災害復旧工事	西区とぎめき西4丁目他地内	復旧延長 L=299.8m 管渠開削工φ200~φ250 L=298.9m マンホール復旧工 N=15箇所 舗装復旧工 A=18㎡	土木一式	11ヶ月	6年度 第4四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
22	【災害】西部処理区(西⑱) 下水道災害復旧工事	西区鳥原地内	復旧延長 L=343.5m 管渠開削工φ200 L=342.9m マンホール復旧工 N=14箇所 舗装復旧工 A=25㎡	土木一式	12ヶ月	6年度 第4四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
23	【災害】船見処理区(中央⑤) 下水道災害復旧工事	中央区浮洲町他地内	復旧延長 L=604.8m 管渠開削工φ300~φ800 L=603.8m マンホール復旧工 N=23箇所 舗装復旧工 A=808㎡	土木一式	16ヶ月	6年度 第4四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
24	【災害】西部処理区(西⑰) 下水道災害復旧工事	西区鳥原他地内	復旧延長 L=473.2m 管渠開削工φ200 L=473.2m マンホール復旧工 N=21箇所 舗装復旧工 A= 950㎡	土木一式	14ヶ月	6年度 第4四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
25	【災害】中部処理区(江南①) 下水道災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=724.5m 管渠開削工φ200~φ250 L=723.5m マンホール復旧工 N=31箇所 舗装復旧工 A=1,760㎡	土木一式	22ヶ月	6年度 第4四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	
26	【災害】西部処理区(西⑱) 下水道災害復旧工事	西区立仏他地内	復旧延長 L=565.3m 管渠開削工φ200 L=565.3m マンホール復旧工 N=24箇所 舗装復旧工 A=374㎡	土木一式	14ヶ月	7年度 第1四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
27	【災害】西部処理区(西⑳) 下水道災害復旧工事	西区善久地内	復旧延長 L=645.9m 管渠開削工φ200 L=645.9m マンホール復旧工 N=24箇所 舗装復旧工 A=574㎡	土木一式	15ヶ月	7年度 第1四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
28	【災害】西部処理区(西⑲) 下水道災害復旧工事	西区山田他地内	復旧延長 L=833.7m 管渠開削工φ200 L=831.1m マンホール復旧工 N=36箇所 舗装復旧工 A=1,434㎡	土木一式	18ヶ月	7年度 第1四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
29	【災害】中部処理区(西⑦) 下水道災害復旧工事	西区寺尾東3丁目地内	復旧延長 L=754.0m 管渠開削工φ250~φ300 L=750.6m マンホール復旧工 N=31箇所 舗装復旧工 A=1,252㎡	土木一式	22ヶ月	7年度 第1四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	
30	【災害】西部処理区(西⑧) 下水道災害復旧工事	西区みずぎ野2丁目地内	復旧延長 L=238.8m 管渠開削工φ300 L=238.2m マンホール復旧工 N=9箇所 舗装復旧工 A=814㎡	土木一式	17ヶ月	7年度 第1四半期	契約課	西部地域下水道事務所	一般	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(下水道)発注見通し

No	工事名	工事場所	工事概要	工種	工期	入札予定時期	発注部署	工事担当課	発注方式	備考
【7月16日 時点】※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。										
31	【災害】西部処理区(西②) 下水道災害復旧工事	西区立仏地内	復旧延長 L=240.3m 管渠開削工φ400~800 L=148.8m 踏床底盤改築工 □1500~1600×1500 L=91.4m マンホール復旧工 N=4箇所	土木一式	10ヶ月	7年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
32	【災害】西部処理区(西⑩) 下水道災害復旧工事	西区新通地内	復旧延長 L=209.4m 管渠開削工φ200 L=209.4m マンホール復旧工 N=7箇所 舗装復旧工 A=1,050㎡	土木一式	10ヶ月	7年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
33	【災害】西部処理区(西⑪) 下水道災害復旧工事	西区善久地内	復旧延長 L=175.7m 管渠開削工φ200 L=175.7m マンホール復旧工 N=9箇所 舗装復旧工 A=448㎡	土木一式	10ヶ月	7年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
34	【災害】西部処理区(西⑬) 下水道災害復旧工事	西区鳥原他地内	復旧延長 L=445.9m 管渠開削工φ200 L=445.3m マンホール復旧工 N=11箇所 舗装復旧工 A=34㎡	土木一式	13ヶ月	7年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
35	【災害】西部処理区(西⑱) 下水道災害復旧工事	西区ときめき西3丁目他地内	復旧延長 L=441.2m 管渠開削工φ200~250 L=439.4m マンホール復旧工 N=18箇所	土木一式	13ヶ月	7年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
36	【災害】西部処理区(西⑲) 下水道災害復旧工事	西区山田他地内	復旧延長 L=529.9m 管渠開削工φ200 L=529.9m マンホール復旧工 N=17箇所 舗装復旧工 A=1,049㎡	土木一式	14ヶ月	7年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	
37	【災害】西部処理区(西⑳) 下水道災害復旧工事	西区ときめき西4丁目他地内	復旧延長 L=237.8m 管渠開削工φ200~250 L=235.6m マンホール復旧工 N=10箇所 舗装復旧工 A=85㎡	土木一式	11ヶ月	7年度 第2四半期	契約課	東部地域下水道事務所	一般	